Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-14-56/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov

Posádková správa budov * PREŠOV *

13093

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-56/2009

Prešov 18 júna 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/P

Zmluva o dielo č. PSB- 14-56 /2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Imrich Čekan – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ :	L.H. s.r.o., Gerlachov 183, 086 06
Zastúpený :	Ľubomír Hrabčák - konateľ
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	36516511
IČ DPH :	SK 2022177201
DIČ :	2022177201
Bankové spojenie :	Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu :	3647022001/5600
Zapísaný v :	Obchodný register Os Prešov, oddiel Sro vl.č. 17365/P
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ľubomír Hrabčák
Telefón/Fax :	0903 627542
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je výmena okien, dverí, oprava podláh, maľba stien, náter dverí výmena ventilov ÚK v budove č. 16 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava budovy č. 16" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 18. 6. 2009
Ukončenie prác :14. 8. 2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 41 628,91 €
DPH : 7 909,49 €
Cena s DPH : 49 538,40 €
Slovom : štyridsaťdeväťtisícpäťstotridsaťosemtisíc 40/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne

odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Imrich Čekan, č.oprávnenia 08966*10*.

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ivana Tulenka

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.8 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu Kasárne SNP Prešov je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,

i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,



k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ivan Tulenko,
- za objednávateľa – Imrich Čekan, odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.
12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou
12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
3. pre SAPaÚ
4.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 18.6.2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov PREŠOV

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 104
IČO: 36 [illegible] 511
IČ DPH: SK2022177201

Ľubomír HRABČÁK
konateľ

Posádková správa budov PREŠOV

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Výmená okien a dverí, oprava podláh, maľba sien, výmená vent. ÚK b.č.16	Miesto: KSNP Prešov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ľubomír Hrabčák	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: MOSR - Posádková správa budov Prešov	08001 Prešov	IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183	08604 Gerlachov 183	IČO: 36516511	DIČ: SK 2022177201
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	49 538	1 M2 UP	49 538
1 M2 ZP	49 538	1 M	49 538

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	8 612,44		8 612,44
2	PSV:	9 176,27	23 840,20	33 016,47
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	17 788,71	23 840,20	41 628,91

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 183
IČO: 36 516 511
IČ DPH: SK2022177201

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov PREŠOV

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *1 254 112,54*

S DPH: *1 492 393,84*

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	41 628,91
22	DPH 19% z: 41 628,91	7 909,49
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	49 538,40
F	Odpočet - prípočet	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľností a dátov
TRENČÍN

OVERIL:
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: MOSR - Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Spracoval: Ľubomír Hrabčák
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Výmená okien a dveri, oprava podláh, maľba sien, výmená vent. ÚK b.č.16

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	*Spolu SKK*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4 540,54	0,00	4 540,54	*136 788,31*	16,21624	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 071,90	0,00	4 071,90	*122 670,06*	0,63466	13,421
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 612,44	0,00	8 612,44	*259 458,37*	16,85090	13,421
733 - Rozvod potrubia spolu :	204,02	0,00	204,02	*6 146,31*	0,02244	0,000
734 - Armatúry spolu :	234,87	901,10	1 135,97	*34 222,23*	0,01920	0,000
735 - Vykurovacie telesá spolu :	210,53	0,00	210,53	*6 342,43*	0,00570	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	649,42	901,10	1 550,52	*46 710,97*	0,04734	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	667,55	0,00	667,55	*20 110,61*	0,03317	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 348,37	21 638,47	23 986,84	*722 627,54*	0,06639	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	3 015,92	21 638,47	24 654,39	*742 738,15*	0,09956	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	550,28	1 300,63	1 850,91	*55 760,51*	0,04275	0,113
77 - PODLAHY spolu :	550,28	1 300,63	1 850,91	*55 760,51*	0,04275	0,113
783 - Nátery spolu :	1 610,92	0,00	1 610,92	*48 530,58*	0,12474	0,000
784 - Maľby spolu :	3 349,73	0,00	3 349,73	*100 913,97*	0,32104	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 960,65	0,00	4 960,65	*149 444,54*	0,44578	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 176,27	23 840,20	33 016,47	*994 654,18*	0,63543	0,113
Rozpočet celkom :	17 788,71	23 840,20	41 628,91	*1 254 112,54*	17,48634	13,535

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR - Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: L.H.s.r.o., 086 04 Gerlachov 183

Spracoval: Ľubomír Hrabčák
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Výmená okien a dveri, oprava podláh, maľba sien, výmená vent. ÚK b.č.16

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014	61242-1131	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových do 5%	1 940,780	m2	0,98	*29,520*	1 901,96		*57 298,450*	7,06444		19
2	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	57,820	m2	12,60	*379,590*	728,53		*21 947,690*	3,31366		19
			27*0,28*4,5 = 34,020										
			2*0,28*5,15 = 2,884										
			2*0,28*1,8 = 1,008										
			1*0,28*4,5 = 1,260										
			14*0,28*4,35 = 17,052										
			2*0,28*2,85 = 1,596										
3	011	62242-1151	Omietka vonk. stien vápenná drásaná zlož. I až II	18,000	m2	15,40	*463,940*	277,20		*8 350,930*	0,98658		19
			.										
4	011	63245-0231	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	113,430	m2	12,50	*376,580*	1 417,88		*42 715,050*	4,28765		19
5	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	63,790	m	3,37	*101,520*	214,97		*6 476,190*	0,56390		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4 540,54				4 540,54		*136 788,310*	16,21624		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	8,000	m2	1,41	*42,480*	11,28		*339,820*			19
7	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	8,000	m2	0,98	*29,520*	7,84		*236,190*	0,00488		19
8	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	8,000	m2	0,70	*21,090*	5,60		*168,710*			19
9	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	408,000	m2	2,11	*63,570*	860,88		*25 934,870*	0,51816		19
10	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	821,230	m2	2,11	*63,570*	1 732,80		*52 202,330*	0,01642		19
11	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	2,270	m3	78,50	*2 364,890*	178,20		*5 368,450*		4,994	19
12	013	96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	18,680	m2	3,61	*108,750*	67,43		*2 031,400*	0,00635	3,418	19
13	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	47,000	kus	0,21	*6,330*	9,87		*297,340*			19
14	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	15,000	kus	0,38	*11,450*	5,70		*171,720*			19
15	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,985	m2	8,60	*259,080*	17,07		*514,250*	0,00447	0,149	19
			(0,6*0,6*2)+(0,55*1,15*2) = 1,985										
16	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	86,228	m2	4,08	*122,910*	351,81		*10 598,630*	0,08105	4,656	19
			1,37*1,35*27 = 49,937										

MINISTERSTVO DOPRAVY SR
Správa pozemných komunikácií a dopravy
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			2,15*1,5*2 = 6,450										
			1,45*1,47*14 = 29,841										
17	013	96807-1126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1,000	kus	1,02	*30,730*	1,02		*30,730*			19
18	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	3,230	m2	5,95	*179,250*	19,22		*579,020*	0,00333	0,203	19
19	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,421	t	9,30	*280,170*	124,82		*3 760,330*			19
20	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,421	t	9,75	*293,730*	130,85		*3 941,990*			19
21	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1km (10)	134,210	t	0,32	*9,640*	42,95		*1 293,910*			19
22	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	13,421	t	10,60	*319,340*	142,26		*4 285,720*			19
23	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,851	t	21,50	*647,710*	362,30		*10 914,650*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 071,90				4 071,90		*122 670,060*	0,63466	13,421	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 612,44				8 612,44		*259 458,370*	16,85090	13,421	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
			733 - Rozvod potrubia										
24	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	12,000	m	9,85	*296,740*	118,20		*3 560,890*	0,02244		19
25	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	30,000	kus	2,76	*83,150*	82,80		*2 494,430*			19
26	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	2,010	%	1,50	*45,190*	3,02		*90,980*			19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	204,02				204,02		*6 146,310*	0,02244		
			734 - Armatúry										
27	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	10,000	kus	1,07	*32,230*	10,70		*322,350*	0,00060		19
28	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	30,000	kus	2,92	*87,970*	87,60		*2 639,040*	0,00360		19
29	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	10,000	kus	0,71	*21,390*	7,10		*213,890*			19
30	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	60,000	kus	2,12	*63,870*	127,20		*3 832,030*			19
31	MAT	286 3D2001	Ventil radiátora - VKP DA 1-15 - 12.60.010	30,000	kus	4,62	*139,180*		138,60	*4 175,460*			19
32	MAT	422 104530	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15	30,000	kus	22,50	*677,840*		675,00	*20 335,050*	0,01500		19
33	MAT	422 1A0603	Ventil odvzdušňovací Intervent IV 15 R - 02.52.115	10,000	kus	8,75	*263,600*		87,50	*2 636,030*			19
34	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	11,337	%	0,20	*6,030*	2,27		*68,390*			19
			734 - Armatúry spolu :	1 135,97				234,87	901,10	*34 222,230*	0,01920		
			735 - Vykurovacie telesá										
35	731	73511-0912	Opr. vykur. liat. telies, rozpojenie teplovod. vykur. telesa	30,000	kus	3,11	*93,690*	93,30		*2 810,760*	0,00240		19
36	731	73519-0915	Opr. vykur. telies, vsuvka	30,000	kus	2,27	*68,390*	68,10		*2 051,580*	0,00330		19
37	731	73519-1910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	120,000	m2	0,37	*11,150*	44,40		*1 337,590*			19
38	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	2,058	%	2,30	*69,290*	4,73		*142,500*			19
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	210,53				210,53		*6 342,430*	0,00570		
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 550,52				649,42	901,10	*46 710,970*	0,04734		
			76 - KONŠTRUKCIE										
			764 - Konštrukcie klampiarske										

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
39	764	76441-0340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	63,790	m	10,30	*310,300*	657,04		*19 793,990*	0,03317		19
			(27*1,37)+(2*2,10)+(14*1,45)+(2*0,6)+(0,55*2) = 63,790										
40	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	6,570	%	1,60	*48,200*	10,51		*316,620*			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	667,55				667,55		*20 110,610*	0,03317		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
41	MAT	611 9A0203	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	63,790	m	18,50	*557,330*		1 180,12	*35 552,300*			19
			.										
42	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	47,000	pár	2,05	*61,760*		96,35	*2 902,640*			19
43	767	76763-1101	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 600 mm	2,000	kus	20,50	*617,580*	41,00		*1 235,170*	0,00050		19
44	767	76763-1105	Montáž okien plastových jednokrídlových 550 x 1150 mm	2,000	kus	30,00	*903,780*	60,00		*1 807,560*	0,00074		19
45	767	76763-1314	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1400 x 1400 mm	27,000	kus	44,00	*1 325,540*	1 188,00		*35 789,690*	0,01431		19
46	767	76763-1325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1500 mm	14,000	kus	51,00	*1 536,430*	714,00		*21 509,960*	0,00882		19
47	767	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2100 x 1400 mm	2,000	kus	52,00	*1 566,550*	104,00		*3 133,100*	0,00126		19
48	MAT	611 4B1602	Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.50 cm	2,000	kus	149,00	*4 488,770*		298,00	*8 977,550*			19
49	MAT	611 4B1622	Okno plast.1-krídlové OS -výš.120, šír.55 cm	2,000	kus	193,00	*5 814,320*		386,00	*11 628,640*			19
50	MAT	611 4B2266	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.140, šír.140 cm	27,000	kus	422,00	*12 713,170*		11 394,00	*343 255,640*			19
51	MAT	611 4B2281	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.150, šír.150 cm	14,000	kus	446,00	*13 436,200*		6 244,00	*188 106,740*			19
52	MAT	611 4B3195	Okno plast.3-krídlové O+O+OS -výš.150, šír.210 cm	2,000	kus	625,00	*18 828,750*		1 250,00	*37 657,500*			19
53	MAT	611 432740	Dvere vchodové plastové bez priečok 150x220 mm	1,000	kus	790,00	*23 799,540*		790,00	*23 799,540*	0,04000		19
54	767	76764-1251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2200 mm	1,000	kus	51,00	*1 536,430*	51,00		*1 536,430*	0,00076		19
55	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	237,965	%	0,80	*24,100*	190,37		*5 735,090*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	23 986,84				2 348,37	21 638,47	*722 627,540*	0,06639		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	24 654,39				3 015,92	21 638,47	*742 738,150*	0,09956		
			77 - PODLAHY										
			776 - Podlahy povlakové										
56	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	96,000	m	0,28	*8,440*	26,88		*809,790*			19
57	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	96,000	m	0,59	*17,770*	56,64		*1 706,340*	0,00192		19
58	MAT	284 1A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	113,430	m2	10,40	*313,310*		1 179,67	*35 538,740*			19
59	MAT	284 1A9001	Sokel 3/3	96,000	m	1,26	*37,960*		120,96	*3 644,040*			19
60	775	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	113,430	m2	0,86	*25,910*	97,55		*2 938,790*		0,113	19
61	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	113,430	m2	3,19	*96,100*	361,84		*10 900,790*	0,04083		19
62	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	18,435	%	0,40	*12,050*	7,37		*222,030*			19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	1 850,91				550,28	1 300,63	*55 760,510*	0,04275	0,113	
			77 - PODLAHY spolu :	1 850,91				550,28	1 300,63	*55 760,510*	0,04275	0,113	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
63	783	78332-3130	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. jednonásobné+1x email	96,000	m2	3,12	*93,990*	299,52		*9 023,340*	0,01632		19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a služieb TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
64	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	36,000	m	1,22	*36,750*	43,92		*1 323,130*	0,00252		19
65	783	78362-3920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel.	94,200	m2	7,05	*212,390*	664,11		*20 006,980*	0,02167		19
			77,2+17 = 94,200										
66	783	78381-2910	Opr. náterov omietok stien olejové napustenie +1x plné tmelenie	171,900	m2	3,51	*105,740*	603,37		*18 177,120*	0,08423		19
			783 - Nátery spolu :	1 610,92				1 610,92		*48 530,580*	0,12474		
			784 - Maľby										
67	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	1 768,880	m2	1,87	*56,340*	3 307,81		*99 651,080*	0,31840		19
68	784	78449-5901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	12,000	m2	2,41	*72,600*	28,92		*871,240*	0,00264		19
69	784	78449-6600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	52,000	m2	0,25	*7,530*	13,00		*391,640*			19
			784 - Maľby spolu :	3 349,73				3 349,73		*100 913,970*	0,32104		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 960,65				4 960,65		*149 444,540*	0,44578		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 016,47				9 176,27	23 840,20	*994 654,180*	0,63543	0,113	
			Rozpočet celkom :	41 628,91				17 788,71	23 840,20	*1 254 112,540*	17,48634	13,535	

L.H. s.r.o.
086 04 GERLACHOV 18[illegible]
IČO: [illegible]516 511
IČ DPH: SK2[illegible]217201

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN