V Rožňave 05.12..2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1/8
Prílohy : -

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
č. PSB -32- 96 /2007 -RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ : Jaroslav Piroš - JPS
Sídlo : 013 62 Veľké Rovné 12
Právna forma : fyzická osoba
Zastúpený : Jaroslav PIROŠ
IČO : 33357366
IČ DPH : SK 1020522393
DIČ : 1020522393
Bankové spojenie : VÚB Bytča
Číslo účtu : 1246843- 432/0200
Obchodný register : Živnostenský list, ŽO-4801/1992 Du,
Živnostenský register: 501-673

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu:

"Zabezpečenie upratovania vonkajších priestorov –zimná údržba "
VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 90212000-6, 90213000-3

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie : 01.01.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.03.2008
3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 3 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

4.2 Cena za poskytnutú službu podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**681 180,00 Sk**
DPH 19%	:	**129 424,20 Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	810 604,20 Sk
Halierové vyrovnanie	:	- 0,20 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	**:**	**810 604,00 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3. Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien energií, materiálov).
4.2.4. Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktor poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.
5.1.2.Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi n prepracovanie.

1.3 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/20 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.1.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ,
- číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis - dodací list

5.2.1. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne al obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dň doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľ a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednáv a to písomnou formou.

Článok VII.
Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Ing. Tivadar Temesi
Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: Jaroslav Pir

7.4 Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsc likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
VÚ Rožňava.
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

7.6 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Jaroslav PIROŠ
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

7.7 Vlastníkom objektov, kde sa služba poskytuje je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na objektoch, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2.Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov – dodacích listov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je: ponukový rozpočet

9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a dva objednávateľ.

9.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

9.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2008.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, Jaroaslav PIROŠ, JPS, Veľké Rovné

V Rožňave dňa 5.12.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB
Ing. Milan SMIDA

Pozemková správa budov * ROŽŇAVA *

V Rožňave dňa 5.12.2007

Za poskytovateľa :

Jaroslav PIROŠ

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

kontrole

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

SR VÚ Rožňava r.2008		JKSO :
Zimná údržba komunikácií		Rozpočet :
Rekapitulácia		Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	810 604 Sk	za M3 OP	1 M	810 604 Sk	za M
1 M2 ZP	810 604 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	810 604 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	681 180,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	681 180,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	681 180,00
22	DPH 19 % z : 681 180,00	129 424,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	810 604,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Súhrnný list

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008 Miesto: Zmluva č.:

Objekt : Zimná údržba komunikácií

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Objekt : Zimná údržba komunikácii										
Časť : Február 2008		194 400,00	194 400,00				194 400,00	36 936,0		231 336,00
-		283 860,00	283 860,00				283 860,00	53 933,4		337 793,00
										241 475,00

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

SR VÚ Rožňava r.2008	JKSO :
Zimná údržba komunikácií	Rozpočet :
: Január 2008	Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	337 793 Sk	za M3 OP	1 M	337 793 Sk	za M
1 M2 ZP	337 793 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	337 793 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	283 860,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	283 860,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	283 860,00
22	DPH 19 % z : 283 860,00	53 933,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	337 793,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Poštárová správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : JPS Jaroslav PIROŠ - STAVBY 013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12 IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Jaroslav

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

O SR VÚ Rožňava r.2008

Objekt : Zimná údržba komunikácii

Január 2008

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	283 860,00	257 460,00	26 400,00	33,000	
Za rozpočet celkom :	283 860,00	257 460,00	26 400,00	33,000	

oslav
nava r.2008
komunikácii

Projektant :
Spracoval : **PARS Za**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	OSTATNÉ						
999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	504,000	hod	255,00	128 520,00		1
	zimná údržba Január						
	*+21 "dni" *8 "prac. hodín" *3 "počet pracovníkov" = 504,000*						
S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	63,000	Sh	660,00	41 580,00		1
	zimná údržba Január						
	*+21 "dni" *3 "hod" = 63,000*						
583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	33,000	t	800,00		26 400,00	1
	zimná údržba Január						
	+33 = 33,000						
S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	84,000	Sh	1 040,00	87 360,00		1
	zimná údržba Január						
	*+21 "dni" *4 "hod" = 84,000*						
	OSTATNÉ spolu :	283 860,00	Sk		257 460,00	26 400,00	
	Za rozpočet celkom :	**283 860,00**	**Sk**		**257 460,00**	**26 400,00**	

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácií
Časť : Január 2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ												
	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	504,000	hod	255,00	128 520,00		51 055,20	17 972,64		28 991,18	12 742,32	17 758,66	504,0
	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	63,000	Sh	660,00	41 580,00								
	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	33,000	t	800,00	26 400,00	26 400,00							
	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	84,000	Sh	1 040,00	87 360,00								
		OSTATNÉ spolu :	**283 860,00**	**Sk**			**26 400,00**	**51 055,20**	**17 972,64**		**28 991,18**	**12 742,32**	**17 758,66**	**504,0**
		Za rozpočet celkom :	**283 860,00**	**Sk**			**26 400,00**	**51 055,20**	**17 972,64**		**28 991,18**	**12 742,32**	**17 758,66**	**504,0**

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

SR VÚ Rožňava r.2008	JKSO :
imná údržba komunikácii	Rozpočet :
Február 2008	Spracoval : PARS Za
iesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava		IČO :	DIČ :
04801 Rožňava			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	231 336 Sk	za M3 OP	1 M	231 336 Sk	za M
1 M2 ZP	231 336 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	231 336 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	194 400,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	194 400,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	194 400,00
22	DPH 19 % z : 194 400,00	36 936,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	231 336,00
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poštová správa úradov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

...va
...roš Jaroslav

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

...: MO SR VÚ Rožňava r.2008
...: Február 2008

Objekt : Zimná údržba komunikácií

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	194 400,00	170 400,00	24 000,00	30,000	
Za rozpočet celkom :	194 400,00	170 400,00	24 000,00	30,000	

...slav
...va r.2008
...komunikácii

Projektant :
Spracoval : **PARS Za**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	OSTATNÉ						
999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	320,000	hod	255,00	81 600,00		1
	zimná údržba Február						
	*+20 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 320,000*						
S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	40,000	Sh	660,00	26 400,00		1
	zimná údržba Február						
	*+20 "dni" *2 "hod" = 40,000*						
583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	30,000	t	800,00		24 000,00	
	zimná údržba Február						
	+30 = 30,000						
S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	60,000	Sh	1 040,00	62 400,00		
	zimná údržba Február						
	*+20 "dni" *3 "hod" = 60,000*						
	OSTATNÉ spolu :	**194 400,00**	**Sk**		**170 400,00**	**24 000,00**	
	Za rozpočet celkom :	**194 400,00**	**Sk**		**170 400,00**	**24 000,00**	

Odberateľ : **PSB Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácií
Časť : Február 2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ												
	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	320,000	hod	255,00	81 600,00		32 416,00	11 411,20		18 407,10	8 090,36	11 275,34	320,0
	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	40,000	Sh	660,00	26 400,00								
	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	30,000	t	800,00	24 000,00	24 000,00							
	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	60,000	Sh	1 040,00	62 400,00								
		OSTATNÉ spolu :	**194 400,00**	**Sk**			**24 000,00**	**32 416,00**	**11 411,20**		**18 407,10**	**8 090,36**	**11 275,34**	**320,0**
		Za rozpočet celkom :	**194 400,00**	**Sk**			**24 000,00**	**32 416,00**	**11 411,20**		**18 407,10**	**8 090,36**	**11 275,34**	**320,0**

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

MO SR VÚ Rožňava r.2008	JKSO :
t : Zimná údržba komunikácii	Rozpočet :
asť : Marec 2008	Spracoval : PARS Za
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	241 475 Sk	za M3 OP	1 M	241 475 Sk	za M
1 M2 ZP	241 475 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	241 475 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	202 920,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	202 920,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	202 920,00
22	DPH 19 % z : 202 920,00	38 554,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	241 475,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľadiková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

,ava
iroš Jaroslav

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

: MO SR VÚ Rožňava r.2008
: Marec 2008

Objekt : Zimná údržba komunikácii

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	202 920,00	178 920,00	24 000,00	30,000	
Za rozpočet celkom :	202 920,00	178 920,00	24 000,00	30,000	

Jaroslav
ožňava r.2008
/žba komunikácii
,08

Projektant :
Spracoval : **PARS Za**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

,lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady sp Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		OSTATNÉ					
	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	336,000	hod	255,00	85 680,00	
		zimná údržba Marec					
		*+21 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 336,000*					
	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	42,000	Sh	660,00	27 720,00	
		zimná údržba Marec					
		*+21 "dni" *2 "hod" = 42,000*					
	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	30,000	t	800,00		
		zimná údržba Marec					
		+30 = 30,000					
	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	63,000	Sh	1 040,00	65 520,00	
		zimná údržba Marec					
		*+21 "dni" *3 "hod" = 63,000*					
		OSTATNÉ spolu :	**202 920,00**	**Sk**		**178 920,00**	
		Za rozpočet celkom :	**202 920,00**	**Sk**		**178 920,00**	

Odberateľ : **PSB Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2008
Objekt : Zimná údržba komunikácii
Časť : Marec 2008

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ												
	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	336,000	hod	255,00	85 680,00		34 036,80	11 981,76		19 327,46	8 494,88	11 839,10	336,0
	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	42,000	Sh	660,00	27 720,00								
	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	30,000	t	800,00	24 000,00	24 000,00							
	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	63,000	Sh	1 040,00	65 520,00								
		OSTATNÉ spolu :	**202 920,00**	**Sk**			**24 000,00**	**34 036,80**	**11 981,76**		**19 327,46**	**8 494,88**	**11 839,10**	**336,0**
		Za rozpočet celkom :	**202 920,00**	**Sk**			**24 000,00**	**34 036,80**	**11 981,76**		**19 327,46**	**8 494,88**	**11 839,10**	**336,0**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-96/2007-Rv „Zabezpečenie upratovania vonkajších priestorov – zimná údržba VÚ Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková