PS - 464 - 11/2008

ZMLUVA O DIELO 464/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	ENESYS s.r.o. Na Štepnici 2538/5 960 01 Zvolen
	V zastúpení	:	Ján Chlebík - konateľ
	IČO	:	36031186
	DIČ	:	2020068006
	IČ pre DPH	:	SK2020068006
	Bankové spojenie	:	Istrobanka Zvolen
	Číslo účtu	:	10006-27712120/4900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Odstránenie závad po odb. prehliadkach el. zariadení v KSNP Zvolen, Kremnica.
2.2. Predmetom zmluvy je: Vykonanie opráv el. zariadení b.č. 20, 45, 46 a PHM v KSNP.
2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 14.11.2008
Ukončenie prác: 20.11.2008
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	180 290,70
DPH 19 %	34 255,23
Halierové vyrovnanie	- 0,03
CENA CELKOM vrátane DPH	**214 545,90 Sk**
	7 121,62 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 33-37 a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku).

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Chlebík

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 ENESYS s.r.o. Zvolen

Vo Zvolene dňa 14.11.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušný útvar finančnej kontroly:
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 13.11.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko
poverenej zamestnankyne

Posádková správa budov
Zvolen

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušný útvar finančnej kontroly:
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: .....
hodnosť, meno a priezvisko
poverenej zamestnankyne

ENESYS s.r.o.
Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
IČO: 360 311 86

Zhotoviteľ:

Pozemkové a lesné spoločenstvo Zvolen

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Odstránenie závad po odbomých prehiadkach EZ v objektoch Kasární SNP	JKSO :
	Rozpočet : 101/2008
	Spracoval : Chlebík Ján
Miesto : Kasárne SNP Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO : 00805149	DIČ :
		Zvolen	IČ DPH :
Dodávateľ : ENESYS, s.r.o. Zvolen		IČO : 36031186	DIČ : 2020068006
96001	Zvolen	Na Štepnici 2538/5	IČ DPH : SK2020068006
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	214 546 SKK	za M3 OP	1 M 214 546 SKK za M
1 M2 ZP	214 546 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	214 546 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	98 343,90	81 946,80	180 290,70
4	iné :			
5	Súčet :	98 343,90	81 946,80	180 290,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Posádková správa budov
ZVOLEN

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

ENESYS s.r.o.
Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
IČO: 360 311 86

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		180 290,70
22	DPH 19 % z :	180 290,70	34 255,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		214 545,90

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	5 984,55
	Cena s DPH	7 121,62
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **ENESYS, s.r.o. Zvolen**

Spracoval : **Chlebík Ján**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Odstránenie závad po odborných prehiadkach EZ v objektoch Kasární SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210010063	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 21mm	48,000	m		36,50	1 752,00	928,01	1 515,44	236,73	1,156
2	210020731	Zákryt plný z plechu - montáž	2,000	m2		214,00	428,00	227,78	371,97	56,03	1,151
3	210020741	Zákryt plný z plechu - výroba	2,000	m2		404,00	808,00	429,90	702,03	105,97	1,151
4	210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	12,000	kus		52,00	624,00	331,13	540,73	83,32	1,154
5	210021002	Otvor - zhotovenie do plechu hr. 4mm : 160x160 profil, D	16,000	kus		226,00	3 616,00	1 926,32	3 145,69	470,23	1,150
6	210040341	Konzola rámová na pomocný trámik	2,000	kus		1 390,00	2 780,00	1 483,11	2 421,92	358,07	1,148
7	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	58,000	kus		81,00	4 698,00	2 507,74	4 095,14	602,68	1,147
8	210040552	Svorka skrutková do 70mm2	22,000	kus		168,00	3 696,00	1 972,02	3 220,31	475,63	1,148
9	210040761	Odhrdzavenie, základný náter vonk. vedenie-na zemi	8,000	m2		45,50	364,00	194,03	316,86	47,17	1,149
10	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	84,000	kus		16,20	1 360,80	723,42	1 181,35	179,63	1,152
11	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	12,000	kus		23,50	282,00	149,74	244,54	37,44	1,153
12	210100101	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x16	8,000	kus		19,10	152,80	81,55	133,17	19,66	1,147
13	210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	18,000	kus		84,00	1 512,00	806,73	1 317,40	194,57	1,148
14	210100352	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P36	12,000	kus		111,00	1 332,00	710,77	1 160,68	171,33	1,148
15	210101252	Spojka káblová	2,000	kus		1 470,00	2 940,00	1 567,07	2 559,03	380,96	1,149
16	210120022	Spodok poistky SPH 1 - 63A/500V	36,000	kus		60,00	2 160,00	1 151,57	1 880,52	279,41	1,149
17	210120051	Doštička istiaca vrátane zapojenia (JD 610)	18,000	kus		370,00	6 660,00	3 549,64	5 796,57	863,47	1,149
18	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	48,000	kus		54,00	2 592,00	1 383,58	2 259,38	332,84	1,147
19	210130001	Stýkač modulový 1-pól, 40A-DC	4,000	kus		192,00	768,00	409,87	669,32	98,67	1,147
20	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	3,000	kus		525,00	1 575,00	841,01	1 373,36	201,63	1,147
21	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch do 150kg	3,000	kus		825,00	2 475,00	1 318,20	2 152,62	322,38	1,150
22	210220101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	58,000	m		142,00	8 236,00	4 373,26	7 141,53	1 094,53	1,153
23	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	2,000	kus		413,00	826,00	439,40	717,54	108,46	1,151

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
24	210220352	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m,OU, SZ	2,000	kus		451,00	902,00	479,82	783,54	118,46	1,151
25	210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené	56,000	m		16,20	907,20	482,28	787,57	119,75	1,152
26	210230016	Rúrka Cu 22x1,5mm	22,000	m		218,00	4 796,00	2 555,90	4 173,79	622,15	1,149
27	210290062	Zistenie závad - stykač vzduchový do 100A	2,000	kus		256,00	512,00	273,13	446,02	65,97	1,148
28	210290312	Náhrada vývodiek pri rúrkach pancierových D29mm	25,000	kus		45,50	1 137,50	606,37	990,21	147,41	1,149
29	210290481	Výmena poistkovej vložky nožovej do 400A	18,000	kus		17,20	309,60	164,51	268,64	40,95	1,152
30	210290841	Demontáž, montáž krytu na rozvádzači 70cm	4,000	kus		28,50	114,00	60,46	98,73	15,25	1,155
31	210292022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	8,000	kus		51,00	408,00	217,94	355,89	52,13	1,146
32	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia Rozpis do faktúr	48,000	hod		330,00	15 840,00	8 436,48	13 776,77	2 063,23	1,150
33	999922000	Ekvipotenciálna svorkovnica	1,000	kus		1 614,80	1 614,80	1 614,80	1 614,80		1,000
34	999933000	Kábel CYKY x10	24,000	bm		216,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00		1,000
35	999935000	Prípojková skriňa SR1	1,000	kus		18 520,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00		1,000
36	999990100	Rozvádzač RPC 2	1,000	kus		23 920,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00		1,000
37	999990100	Rozvádzač RPC 2	1,000	kus		26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00		1,000
38	213290050	Úprava rozvodníc Rozpis do faktúr	48,000	hod		330,00	15 840,00	8 436,48	13 776,77	2 063,23	1,150
39	585412540	Sadra biela 40kg bal.	0,500	t		8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		1,000
40	999000090	Poistka nožová PN-1	18,000	kus		106,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00		1,000
41	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	18,000	hod		330,00	5 940,00	3 163,68	5 166,29	773,71	1,150
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**180 290,70**	**SKK**				**134 329,83**	**167 488,25**	**12 803,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**180 290,70**	**SKK**				**134 329,83**	**167 488,25**	**12 803,05**	
		Za rozpočet celkom :	**180 290,70**	**SKK**				**134 329,23**	**167 487,65**	**12 803,05**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**81 946,80**	**61,0**
Doprava	**0,16**	
Poddodávky		
Spolu :	**81 946,96**	**61,0**

		%nákladov
Mzdy :	**38 720,63**	**28,8**
Odvody :	**13 629,06**	**10,1**
Stroje :	**32,58**	
Spolu :	**52 382,27**	**39,0**

Ostatné :		
Priame náklady	**134 329,23**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**22 000,83**	**26,8** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**11 157,59**	**21,3** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**33 158,42**		

Náklady spolu : **167 487,65**

Zisk a riziko

Zisk :	**12 803,05**	**7,6** % zisk / náklady
Cena :	**180 290,70**	**7,1** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**125,5**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 464/2008 (PSB-464-1/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen