RPP 637004

ID 10823

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-146/2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3

Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-146/2008
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Boris Pisarčík P I K A N K. Salvu 5/42 034 01 Ružomberok
zastúpený	:	p. Boris Pisarčík bydlisko: K. Salvu 5/42 034 01 Ružomberok
I Č O	:	12721425
DIČ	:	1021702011
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s. číslo účtu: 0056755963/0900
Povolenie k činnosti	:	Živnostenský list OÚ Ružomberok Č.: Žo-2002/05606/2/1CK zo dňa 08.10.2002

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Dezinfekcia objektov pitnej vody" objektov Vodojem Jamník (09.09.004), Pramene pitnej vody Jamník (09.09.008), Pramene a úpravňa Liptovský Peter (09.09.009) v rozsahu cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 5. novembra 2008
Ukončenie prác : 15. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	99 888,80 Sk
DPH (nie je platiteľ):	———
Cena s DPH :	**99 888,80 Sk**

Cena je určená cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Mgr. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 6 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Poštová správa úradov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 3. novembra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Ružomberku 3. novembra 2008

BORIS RIGARČIK
PIKAN
K Sihoti 342, 034 01 Ružomberok
Mobil: 0903 486 430
DERATIZÁCIA • DEZINSEKCIA • DEZINFEKCIA

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-146/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Boris Pisarčík P I K A N, K. Salvu 5/42, 034 01 Ružomberok

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Vodojem Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-146/2008 číslo objektu 09.09.004, 09.09.008, 09.09.009 „Dezinfekcia objektov pitnej vody" objektov Vodojem Jamník, Pramene pitnej vody Jamník, Pramene a úpravňa Liptovský Peter. Vstup do vojenských objektov bude vykonávaný bránami oplotení jednotlivých objektov, presun k jednotlivým objektom bude realizovaný po štátnych, obecných, lesných a poľných komunikáciách.

Miesto na vykonávanie prác sú určené objekty pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 5.11. 2008 do 15. 11. 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s elektrickými zariadeniami vo vlhkom prostredí, práce s dezinfekčnými prípravkami , práca v uzatvorenom priestore so šmykľavým povrchom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Boris PISARČÍK	majiteľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie nie je povolené, nakoľko sa objekty nachádzajú v zalesnených častiach a v ochrannom pásme TANAPu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-146/2008, t.j. od 05. novembra 2008 do 15. novembra 2008.

V Ružomberku: 3 . novembra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Ružomberku: 3 . novembra 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Boris PISARČÍK

Poľadková správa budov RUŽOMBEROK

BORIS PISARČÍK
DERATIZÁCIA • DEZINSEKCIA • DEZINFEKCIA
K.Belu 542, 034 01 Ružomberok
Mobil: 0903 405 430

Krycí list kalkulácie

a :Dezinfekcia objektov pitnej vody		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : PSB R užomberok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR PSB RUŽOMBEROK	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : BORIS PISARČÍK - PIKAN K SALVU 5/42, RUŽOMBEROK	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	118 868 SKK	za M3 OP	1 M	118 868 SKK	za M
1 M2 ZP	118 868 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	118 868 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	99 888,77		99 888,77
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	99 888,77		99 888,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PIKAN BORIS PISARČÍK Salvu 5/42, 034 01 Ružo REALIZÁCIA DEZINFEKCIE ☎ 0648/620 07 0903/465 4

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	99 888,77
22	DPH 0 % z : (NEPLATIČ) 99 888,77	0, - 18 978,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 888,77 118 867,67

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	3 315,70
Cena s DPH	3 945,68
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Pozemková správa súdov RUŽOMBEROK

PSB RUŽOMBEROK

PISARČÍK - PIKAN, RUŽOMBEROK

Projektant :

Spracoval :

...a objektov pitnej vody

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	015-938901131	CIST ODSTRANENIE BAHNA Z NADRZE	4,700	m3	383,00	**1 800,10**	*59,752*	0
2	015-938901132	CIST NADRZE PO ODSRTANENI BAHNA	415,000	m2	13,00	**5 395,00**	*179,081*	0
3	015-938901411	DEZINF NADRZE ROZTOK CHLORNAN SODNY	266,700	m3	10,10	**2 693,67**	*89,413*	0
4	015-938902122	CIST BET KON TLAK VODOU	415,000	m2	90,00	**37 350,00**	*1 239,793*	0
5	015-938902123	CIST BET KON OCEL KEFAMI	415,000	m2	110,00	**45 650,00**	*1 515,302*	0
6	000-999990004	HSV-VYP.NADRZI,UZAT.A OTVOR .PRIVOD	30,000	hod	180,00	**5 400,00**	*179,247*	0
7	000-999990005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV, HZS T5	8,000	hod	200,00	**1 600,00**	*53,110*	0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**99 888,77**	**SKK**		**99 888,77**	*3 315,70*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**99 888,77**	**SKK**		**99 888,77**	*3 315,70*	
		Za rozpočet celkom :	**99 888,77**	**SKK**		**99 888,77**	*3 315,70*	

PIKAN
BORIS PISARČÍK
0648/820 07[illegible]
0908/465 4[illegible]

Posádková správa budov

Odberateľ: MO SR - PSB RUŽOMBEROK
Projektant:
Dodávateľ: BORIS PISARČÍK - PIKAN, RUŽOMBEROK

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Dezinfekcia objektov pitnej vody

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	4,700	m3	383,00	1 800,10		829,87	183,15	15,13	650,83	121,09
2	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	415,000	m2	13,00	5 395,00	2 411,15	4 141,70			2 621,10	-3 778,95
3	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	266,700	m3	10,10	2 693,67	37,33	1 506,85			954,07	195,40
4	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	415,000	m2	90,00	37 350,00	20 484,40	9 711,00	2 626,95		7 810,74	-3 283,09
5	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií ocef. kefami	415,000	m2	110,00	45 650,00		32 975,90			20 872,96	-8 198,86
6	999990004	HSV-Vypustenie nádrži,uzatvorenie prívodu,otv.odkal.potrubi	30,000	hod	180,00	5 400,00		4 311,60			2 729,20	-1 640,80
7	999990005	HSV-kontrola funkčnosti vodojemu	8,000	hod	200,00	1 600,00		1 295,76			820,22	- 515,98
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**99 888,77**	**SKK**			**22 932,88**	**54 772,69**	**2 810,10**	**15,13**	**36 459,12**	**-17 101,17**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**99 888,77**	**SKK**			**22 932,88**	**54 772,69**	**2 810,10**	**15,13**	**36 459,12**	**-17 101,17**
		Za rozpočet celkom :	**99 888,77**	**SKK**			**22 932,88**	**54 772,69**	**2 810,10**	**15,13**	**36 459,12**	**-17 101,17**

PIKAN ☎ 0848/820 07
0903/465 4
BORIS PISARČÍK
SNP 1/42, 034 01 RUŽO
REALIZÁCIA - REZID

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RÚ - 180 - 196/2020

Ing. Jozef GUREGA