Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-340-2/2005

Ružomberok 26. októbra 2005
Výtlačok číslo:
Počet listov: 3
Príloha:

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-340-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka - veduci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu		7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO , s. r. o.
		Kliňanská cesta č. 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ – konateľ
IČO	:	36430013
IČ DPH		SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu		1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina oddiel s. r. o. vložka č. 16161/ I. zo dňa 26.4.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava omietok, malieb a sociálnych zariadení b. č. 71 vo VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác 07.11. 2005
Ukončenie prác 15.12. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške : 499.817,78 Sk bez DPH
DPH: 94.965,40, Sk
Cena s DPH 594 783,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j.36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 26. októbra 2005.

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

príloha č.1 k č.z.: SB-nbk-341-2/2020

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto	Rozpočet :
Objekt :Oprava omietok,malieb a soc.zariad b.č 71 v obj.Mokraď podľa špec rozpočtu	č. 5100735	JKSO	Spracoval
		Zmluva č	Dňa .

Odberateľ :	IČO	DIČ .	IČ DPH :
Dodávateľ .	IČO	DIČ	IČ DPH .
Projektant	IČO .	DIČ	IČ DPH

1 M3 OP	594 783 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 783 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 783 Sk	za M2 ZP	1 M	594 783 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	82 183.39	5 800.00	87 983.39
2	PSV	321 341,48	83 864,91	405 206.39
3	MCE :	1 254,00	5 664,00	6 918.00
4	iné			
5	Súčet .	404 778.87	95 328.91	500 107,78

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis	Podpis	Podpis
Dátum	Dátum .	Dátum
Pečiatka .	Pečiatka .	Pečiatka

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Namestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	- 290.00
17	Inžinierska činnost	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19 .	- 290.00

E	Celkové náklady .		
21	Súčet riadkov 5.10.15 a 20		499 817.78
22	DPH 19 % z	499 817.78	94 965.40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 783,00

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO

Dátum . .

Spracoval

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava omietok,malieb a soc.zariad.b.č.71 v obj.Mokraď podľa špec.rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	941,28	941,28		0,156		0,19
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	55 577,29	49 777,29	5 800,00	5,321		11,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31 464,82	31 464,82		0,078	7,707	6,29
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	87 983,39	82 183,39	5 800,00	5,555	7,707	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 127,40	11 127,40		0,062		2,23
71 - IZOLÁCIE	11 127,40	11 127,40		0,062		2,23
721 - Vnútorná kanalizácia	3 202,37	3 202,37		0,010		0,64
722 - Vnútorný vodovod	20 441,94	20 441,94		0,116		4,09
725 - Zariaďovacie predmety	83 768,76	57 493,26	26 275,50	0,335	0,149	16,75
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	107 413,07	81 137,57	26 275,50	0,462	0,149	21,48
762 - Konštrukcie tesárske	1 353,00	1 353,00			0,462	0,27
766 - Konštrukcie stolárske	12 548,35	1 931,85	10 616,50	0,102	0,007	2,51
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	49 506,77	19 766,77	29 740,00	0,143		9,90
76 - KONŠTRUKCIE	63 408,12	23 051,62	40 356,50	0,245	0,469	12,68
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	8 610,19	4 118,51	4 491,68	0,294	0,023	1,72
77 - PODLAHY	8 610,19	4 118,51	4 491,68	0,294	0,023	1,72
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	33 260,04	20 518,81	12 741,23	1,815		6,65
783 - Nátery	16 388,55	16 388,55		0,040		3,28
784 - Maľby	164 999,02	164 999,02		1,117		32,99
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	214 647,61	201 906,38	12 741,23	2,972		42,92
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	405 206,39	321 341,48	83 864,91	4,034	0,641	
PRÁCE A DODÁVKY M						

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava omietok,malieb a soc.zariad.b.č.71 v obj.Mokraď podľa špec.rozpočtu

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovany material	Hmotnosť spolu (t)	Sut spolu (t)	%
M21 - 155 Elektromontáže	6 918.00	1 254.00	5 664.00	0.004		1.38
PRACE A DODAVKY M spolu :	6 918.00	1 254.00	5 664.00	0.004		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu	- 290.00	- 290.00				
Za rozpočet celkom :	499 817.78	404 488.87	95 328.91	9.593	8.348	

Odberateľ
Projektant
Dodávateľ .

Spracoval
JKSO .
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava omietok,malieb a soc.zariad.b.č.71 v obj.Mokraď podľa špec.rozpočtu

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABĆA

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
1	411236221	Zamurovanie otvoru do 0 09 m2 v klenbach tehl hr 30 cm	2 960	kus	318 00	941 28	513 74	169 49	64 41			141 42	52 22	2 3
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**941,28**	**Sk**			**513,74**	**169,49**	**64,41**			**141,42**	**52,22**	**2,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	612442211	Sadrovy film hr do 2 mm na omietke alebo inom podklade stien	72 000	m2	57 50	4 140 00	943 20	1 270 08	482 40			1 059 69	384 63	13 9
3	612451121	Omietka vnut stien cem hladka	24 460	m2	174,00	4 256 04	1 285.62	1 178 24	447 62			983 06	361 51	13 9
4	612474102	Omietka vnut stien zo suchych zmesi štukova Baumit	85 272	m2	281 00	23 961 43	13 154 91	3 074 06	1 168 23	1 661 10		3 569 13	1 334 01	34 1
5	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	84 930	m2	136 00	11 550 48	5 231 69	2 200 54	836 56	420 40		2 090 19	771 10	29 7
6	632451055	Poter pieskocement min 17 MPa ocel hladeny alebo liaty hr do 5 cm	10 510	m2	234 00	2 459 34	1 548 96	360.81	137 16			301 05	111 36	4 7
7	642945111	Osadenie ocel zarubni protipož protiplyn a bezpecnostnych	1 000	kus	3 410 00	3 410 00	986 06	663 11	251 98	403 32		797 11	308 42	8 8
8	553300352	Zarubňa ocelova CGU pre dvere F1 F2 F4 F5 FN FA	1 000	kus	5 800 00	5 800 00	5 800 00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**55 577,29**	**Sk**			**28 950,44**	**8 746,83**	**3 323,94**	**2 484,82**		**8 800,23**	**3 271,03**	**105,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
9	941955002	Lešenie ľahke prac pomocne vyš podlahy do 1 9 m	42 000	m2	78.00	3 276 00	1 868 58	552 30	210.00		5 88	464 36	174 88	7 8
10	952901111	Vyčistenie budov byt alebo občian vystavby pri výške podlažia do 4 m	26.000	m2	51 00	1 326 00	35 36	513 24	195 00			428 22	154 18	8 0
11	965042141	Bur podkl beton alebo liat asfalt hr do 10 cm nad 4 m2	0 526	m3	2 020 00	1 062 52		315 38	119 84	143.06		349 63	134 60	4 9
12	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev kridiel dvier do 2 m2	9 000	kus	8 10	72 90		28 89	10 98			24 11	8 92	0 5
13	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl do 3 cm š do 7 cm	16 000	m	57 00	912 00	154 24	302 40	114 88			252 31	88 17	4 6

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
14	978013191	Otlčenie vnut omietok stien vap vapenocem do 100 %	109.956	m2	54 50	5 992 60		2 382 75	904 94			1 988 04	716 88	37 2
15	978059531	Vyburanie obkladov vnút z obkladaciek plochy nad 2 m2	21.000	m2	70 00	1 470 00		582 33	221 34			485 87	180 46	8 2
16	979011111	Zvisla doprava sute a vybur hmôt za prve podlažie	8 348	t	226.00	1 886.65		749 15	284 67			625 06	227 77	11 7
17	979011121	Zvisla doprava sute a vybur hmôt za každe dalšie podlažie	8 348	t	137 00	1 143 68		454 30	172 64			379 04	137 71	7 1
18	979081111	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku do 1 km	8 348	t	252 00	2 103 70		314 64	119 54		705 16	688 85	275 51	4 9
19	979081121	Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku každý dalši 1 km	116 872	t	8 50	993 41					531 77	321 50	140 14	
20	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmôt do 10 m	8 348	t	198 00	1 652 90		655 48	249 10			546 90	201 41	10 2
21	979082121	Vnutrost doprava sute a vyburanych hmôt každych dalších 5 m	16 696	t	22 00	367 31		146 59	55 76			122 30	42 65	2 3
22	979131414	Poplatok za uloz a znešk sute netriedenej na urč skladku	8 348	t	750 00	6 261 00					3 440 63	2 080 20	740 17	
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch vyšky do 25 m	5.555	t	530 00	2 944 15		969 90	368 57	273 47		974 57	357 63	14 4
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 464,82**	**Sk**			**2 058,18**	**7 967,35**	**3 027,27**	**416,53**	**4 683,43**	**9 730,96**	**3 581,09**	**121,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**87 983,39**	**Sk**			**31 522,36**	**16 883,67**	**6 415,62**	**2 901,36**	**4 683,43**	**18 672,61**	**6 904,34**	**229,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
24	711193121	Izolacia proti vlhkosti muriva vodor AQUAFIN 2K	10 510	m2	650 00	6 831 50	6 363 81	146 51	55 70			211 64	53 84	1 8
25	711193131	Izolacia proti vlhkosti muriva zvisla AQUAFIN 2K	6 300	m2	675 00	4 252 50	3 869 84	120 14	45 68			173 55	43 30	1 5
26	998711102	Presun hmôt pre izolacie proti vode v objektoch vyšky do 12 m	0.062	t	700 00	43 40		6 99	2 65	8 89		19 39	5 48	0 1
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**11 127,40**	**Sk**			**10 233,64**	**273,64**	**104,03**	**8,89**		**404,58**	**102,62**	**3,5**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**11 127,40**	**Sk**			**10 233,64**	**273,64**	**104,03**	**8,89**		**404,58**	**102,62**	**3,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
27	721173206	Potrubie kanal z PVC rur pripojovacie D 63x1 8	12 600	m	240 00	3 024 00	802 12	691 11	262 58			998 37	269 82	8 8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
28	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 63x1.8	3.000	kus	58.00	174.00		54.06	20.55			78.09	21.30	0.6
29	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0.010	t	437.00	4.37		1.05	0.40	0.42		1.96	0.54	0.0
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 202,37**	**Sk**			**802,12**	**746,22**	**283,53**	**0,42**		**1 078,42**	**291,66**	**9,4**
		722 - Vnútorný vodovod												
30	722130211	Potrubie vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	18.000	m	284.00	5 112.00	2 314.62	869.40	330.30			1 255.91	341.77	11.1
31	722130212	Potrubie vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	34.000	m	278.00	9 452.00	4 549.88	1 532.04	582.08			2 213.17	574.83	19.2
32	722182111	Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 16	18.000	m	21.00	378.00	151.74	69.84	26.46			100.89	29.07	0.9
33	722182112	Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20	34.000	m	30.00	1 020.00	579.07	137.36	52.36			198.43	52.83	1.7
34	722190401	Prípojky vod. oceľ. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust DN 15	12.000	kus	127.00	1 524.00		476.52	181.08			688.37	178.03	5.1
35	722220111	Arm. vod. s 1" závitom nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	12.000	kus	125.00	1 500.00	643.92	268.08	101.88			387.26	98.86	3.3
36	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	47.000	m	30.00	1 410.00	468.59	293.75	111.86			424.35	111.45	3.1
37	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0.116	t	396.00	45.94		11.20	4.25	4.19		20.56	5.74	0.2
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**20 441,94**	**Sk**			**8 707,77**	**3 658,19**	**1 390,27**	**4,19**		**5 288,94**	**1 392,58**	**44,7**
		725 - Zariaďovacie predmety												
38	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	5.000	súbor	125.00	625.00		194.60	74.00			281.40	74.80	2.7
39	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	5.000	kus	1 180.00	5 900.00	4 360.95	474.35	180.25			685.23	199.22	5.5
40	725112100	Záchodová misa z diturvitu štandardná kvalita bez splach. nádrže	5.000	súbor	2 310.00	11 550.00	10 199.55	422.80	160.65			610.76	156.24	4.8
41	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná štandardná kvalita	5.000	súbor	3 950.00	19 750.00	17 863.90	586.30	222.80			846.95	230.05	6.7
42	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	3.000	súbor	92.00	276.00		85.95	32.67			124.16	33.22	1.2
43	725129202	Montáž pisoárov keramických	3.000	súbor	830.00	2 490.00	1 839.30	203.04	77.16			293.31	77.19	2.3
44	6425B0101	Pisoár s FONDO F 036000 biely	3.000	kus	2 930.00	8 790.00	8 790.00							
45	725137111	Splach. zariad. dierk. rúrka oceľ. pozink. pre pisoár stanie	3.000	súbor	331.00	993.00	352.65	199.08	75.66			287.59	78.02	2.3
46	551479000	Súprava pisoárova K 720	3.000	kus	176.00	528.00	528.00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
47	725212200	Umyvadlo z diturvitu so zapach uzav štandardna kvalita	1.000	subor	1 930 00	1 930.00	1 597 08	104 51	39 71			150 97	37 73	1 2
48	725539103	Montaž tlakových zasobnikov ostatnych typov 125 l	1 000	subor	1 440 00	1 440 00	645 21	248 78	94,54			359 39	92 08	3 1
49	5412F0505	Ohrievač vody ležatý EURO 120 X - smalt	1 000	kus	8 000 00	8 000 00	8 000 00							
50	725819401	Montaž ventilov rohových s pripojovacou rurkou G 1/2	5 000	subor	101 00	505 00	98 65	126 50	48 05			182 74	49 06	1 4
51	551114060	Ventil rohový pre nadržkový splachovač Ms KE 90A 1/2	5 000	kus	90 50	452 50	452 50							
52	725819402	Montaž ventilov rohových G 1/2	3 000	subor	124 00	372 00	59 19	97 08	36 90			140 24	38 59	1 0
53	551668250	Tlakový splachovač pisoárový QR 100-SILFRA-S4408020100	3 000	kus	1 190 00	3 570 00	3 570 00							
54	725820700	Batéria drezová jednopákova do 1 otvoru štandardna kvalita	3 000	kus	2 660 00	7 980 00	7 426,95	171 30	65 10			247 45	69 20	1 8
55	725820801	Demontaž batérii nástenných do G 3/4	3 000	subor	49 50	148.50		46 29	17 58			66 87	17 76	0 7
56	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardna kvalita	1 000	subor	2 790 00	2 790 00	2 621 05	51 60	19 61			74 54	23 20	0 6
57	725869207	Montaž zápach uzavierok bidet DN 40	3 000	kus	97 00	291 00	47 79	75 60	28 74			109 22	29 65	0 8
58	551617100	Uzavierka zapachová pisoárova T 2421 3	3 000	kus	510 00	1 530 00	1 530 00							
59	725900952	Opr ostat zariadenia, upevnenie doplnk zariadenia	6.000	kus	29 00	174 00	14 58	49 92	18 96			72 11	18 43	0 7
60	642945510	Tyč sprchového závesu chróm 80cm	1 000	kus	1 180 00	1 180 00	1 180,00							
61	6429A0752	Držiak zrkadla DOMA CH5170 chróm+zrkadlo 60x80cm	1 000	kpl	1 260 00	1 260 00	1 260 00							
62	6429A0954	Vešiak na odev INDA - A12254 CR003	1 000	kus	965.00	965 00	965 00							
63	725980122	Dvierka prístupové k inštalačiám z plastov 15/30	2 000	kus	63.00	126 00	114 00	3 70	1 40			5 35	1 55	0 0
64	998725102	Presun hmôt pre zariad predmety v objektoch výšky do 12 m	0 335	t	456 00	152 76		36 06	13 70	15 62		68 45	18 92	0 5
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**83 768,76**	**Sk**			**73 516,35**	**3 177,66**	**1 207,48**	**15,62**		**4 606,73**	**1 244,91**	**37,3**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**107 413,07**	**Sk**			**83 026,24**	**7 582,07**	**2 881,29**	**20,23**		**10 974,09**	**2 929,15**	**91,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
65	762132811	Demontáž debnenia stien z jednostranne hoblovaných dosiek	33.000	m2	41 00	1 353 00	122 10	382 47	145 20			552 51	150 72	5 9
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**1 353,00**	**Sk**			**122,10**	**382,47**	**145,20**			**552,51**	**150,72**	**5,9**

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava omietok,malieb a soc.zariad.b.č.71 v obj.Mokraď podľa špec.rozpočtu

Výrobná kalkulácia - náklady

Jan JAGELKA RABČA

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		766 - Konštrukcie stolárske												
66	766661112	Montaž dvier kompl otvar do zarubne 1-kridl do 0 8m	5 000	kus	156 00	780 00		242 45	92 15			350 24	95 16	3 4
67	611601262	Dvere vnutorne hladke plne 60x197 biele+kovanie	5 000	kus	1 520 00	7 600 00	7 600 00							
68	766662811	Demontaž prahov dvier 1-kridlovych	7 000	kus	40 00	280 00		87 57	33 25			126 50	32 68	1 2
69	766669111	Dokovanie zavesov na zar univ pri mont kompl dvier 1 kr	5 000	kus	121 00	605 00		187 70	71 35			271 15	74 80	2 6
70	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl š do 10cm	2 000	kus	99 00	198 00	8 44	59 16	22 48			85 46	22 46	0 8
71	611871160	Prah dubovy dĺžka 60 širka 10cm	5 000	kus	83 50	417 50	417 50							
72	611871560	Prah dubovy dĺžka 80 širka 10cm	23 000	kus	113 00	2 599 00	2 599 00							
73	998766102	Presun hmôt pre konštr stolarske v objektoch vyšky do 12 m	0 102	t	675 00	68 85		16 85	6 40	6 28		30 91	8 41	0 2
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**12 548,35**	**Sk**			**10 624,94**	**593,73**	**225,63**	**6,28**		**864,26**	**233,51**	**8,4**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
74	767648303	Montaž dverí pre obč vyst jednokrid bezpečnostne	1 000	kus	2 060 00	2 060 00	77 05	567 74	215 74	66 80		890 07	242 60	7 4
75	553416050	Dvere bezpečnostne 12 bodove tmedy 2 DP80-F-6-2 PLUS širka 80 cm	1 000	kus	29 260 00	29 260 00	29 260 00							
76	767811100	Montaž vetracich mriežok VM	5 000	kus	61 50	307 50		96 00	36 50			138 69	36 31	1 4
77	429526840	Mriežka vetracia PVC 20x30cm	5 000	kus	96 00	480 00	480 00							
78	767999904	KDK+oprava hlinikovych podhladov HZS 14	68 000	hod	254 00	17 272 00		5 385 60	2 046 80			7 779 95	2 059 65	68 0
79	998767102	Presun hmôt pre kovove stav doplnk konštr v objektoch výšky do 12 m	0 143	t	890 00	127 27		28 98	11 01	14 29		56 82	16 16	0 4
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**49 506,77**	**Sk**			**29 817,05**	**6 078,32**	**2 310,05**	**81,09**		**8 865,53**	**2 354,72**	**77,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**63 408,12**	**Sk**			**40 564,09**	**7 054,52**	**2 680,88**	**87,37**		**10 282,30**	**2 738,96**	**91,5**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
80	771571905	Opravy podlah z dlazdic keram rez 150x150	23 000	kus	45 50	1 046 50	233 45	255 07	96 83			368 47	92 68	3 2
81	771575107	Montaž podlah z dlaždíc keram rez hlad 200x200 do tmelu	10 510	m2	282 00	2 963 82	1 022 83	606 01	230 27			875 43	229 28	7 7
82	597636620	Dlaž negiaz slin TAURUS 200x200x9	10 720	m2	419 00	4 491 68	4 491 68							
83	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0 294	t	368 00	108 19		24 38	9 26	12 67		48 47	13 47	0 4

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**8 610,19**	**Sk**			**5 747,96**	**885,46**	**336,37**	**12,67**		**1 292,37**	**335,37**	**11,2**
		77 - PODLAHY spolu :	**8 610,19**	**Sk**			**5 747,96**	**885,46**	**336,37**	**12,67**		**1 292,37**	**335,37**	**11,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
84	781411011	Montaž obkladov vnút z obklad porovin 108x108 do malty	32 700	m2	560,00	18 312 00	1 621 92	5 187 86	1 971 48			7 494 29	2 036 45	64 9
85	597670800	Obkl ker RAKODUR 200x200x8 OT2 I	33 354	m2	382 00	12 741 23	12 741 23						0 00	
86	781493111	Montaž plastových profilov do lepidla roh	8 000	m	191 00	1 528 00	410 40	348 80	132 56			503 86	132 38	4 0
87	998781102	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1 815	t	374 00	678 81		153 35	58 28	78 19		303 37	85 62	2 3
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**33 260,04**	**Sk**			**14 773,55**	**5 690,00**	**2 162,32**	**78,19**		**8 301,52**	**2 254,45**	**71,1**
		783 - Nátery												
88	783201811	Odstránenie náterov z kov stav doplnk konštr oškrabaním	56 700	m2	23 00	1 304 10	34 02	392 36	149 12			566 80	161 80	6 1
89	783222100	Nátery kov stav doplnk konštr syntet dvojnásobné	56 700	m2	98 50	5 584 95	1 961 82	1 132 87	430 35			1 636 53	423 38	16 3
90	783226100	Nátery kov stav doplnk konštr syntet základné	56 700	m2	45 00	2 551 50	728 03	569 27	216 59			822 35	215 26	8 8
91	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	72 000	m2	96 50	6 948 00	3 362 40	1 116 00	424 08			1 612 16	433 36	15 7
		783 - Nátery spolu :	**16 388,55**	**Sk**			**6 086,27**	**3 210,50**	**1 220,15**			**4 637,84**	**1 233,80**	**46,9**
		784 - Maľby												
92	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3 8 m oškrabaním	1 612 688	m2	24 50	39 510 86	177 40	12 127 41	4 612 29			17 519 07	5 074 e9	153 2
93	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest do 3 8m	1 612 688	m2	70 00	112 888 16	80 908 56	9 982 54	3 789 82			14 420 61	3 786 64	140 3
94	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v do 3 8m	72 000	m2	175 00	12 600 00	9 612 72	941 76	357 84			1 360 45	327 23	13 2
		784 - Maľby spolu :	**164 999,02**	**Sk**			**90 698,67**	**23 051,71**	**8 759,94**			**33 300,13**	**9 188,56**	**306,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**214 647,61**	**Sk**			**111 558,49**	**31 952,21**	**12 142,42**	**78,19**		**46 239,49**	**12 676,81**	**424,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**405 206,39**	**Sk**			**251 130,42**	**47 747,90**	**18 144,99**	**207,34**		**69 192,83**	**18 782,91**	**622,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
95	210200005	Svietidlo žiarovkove stropne 1x60W IP20	12 000	kus	69 50	834 00		260 52	99 00			376 34	98 14	3 0
96	3482E0018	Svietidlo strop nasten žiarovk 211 18 01 2xŽ 60 W IP 20	12 000	kus	472 00	5 664 00	5 664 00							
97	210200005D	DMTZ Svietidlo žiarovkove stropne 1x60W IP20	12 000	kus	35 00	420 00		130 32	49 56			188,25	51 87	1 5
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**6 918,00**	**Sk**			**5 664,00**	**390,84**	**148,56**			**564,59**	**150,01**	**4,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 918,00**	**Sk**			**5 664,00**	**390,84**	**148,56**			**564,59**	**150,01**	**4,5**
		OSTATNÉ												
98	999999901	Odpočet elektrickej energie	- 180 000	kpl	1 00	180 00								
99	999999902	Odpočet vody	110 000	kp	1 00	110 00								
		OSTATNÉ spolu :	**- 290,00**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**499 817,78**	**Sk**			**288 316,78**	**65 022,41**	**24 709,18**	**3 108,69**	**4 683,43**	**88 430,03**	**25 837,26**	**856,0**

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-340 – 2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO spol. s r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonavaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 340 - 2/2005 kasarenský objekt Mokraď – Oprava omietok , malieb a sociálnych zariadení b. č. 71 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činnosti, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prac.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí, práca s horľavým materiálom, práca vo výškach nad 1,2 m

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku prebera zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zakona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobene pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JURÍK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján KOZOŇ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 340 – 2/2005

V Ružomberku : 26. októbra 2005

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

