PSB- 32-123/2007-RV

V Rožňave, 24.11.2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2 2+3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 54/2006

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objenávateľ	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpený Posádková správa budov Rožňava, Šafárikova 109 048 01 Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180
Poskytovateľ	: JPS 013 62 Veľké Rovné 12
Zastúpený	: Jaroslav PIROŠ
IČO	: 33357366
IČ DPH	: SK 1020522393
DIČ	: 1020522393
Bankové spojenie	: VÚB Bytča
Číslo účtu	: 1246843- 432/0200

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby v zmysle Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní postupom podľa § 102 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v súlade s § 289 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že po pridelení finančných prostriedkov na rok 2007 ihneď vyzve poskytovateľa služby na uzavretie zmluvy na poskytnutie služby.

1.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na výzvu objednávateľa uskutočnenú písomnou formou, uzavrú zmluvu na poskytnutie služby na predmet obstarávania : Upratovanie vonkajších priestorov – zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

"Upratovanie vonkajších priestorov – zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií v areáli VÚ Rožňava a Rimavská Sobota"

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. Služba bude poskytovaná v priestoroch kasárni Rožňava a Rimavská Sobota Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
3.1.1 Začatie realizácie služby : *01.01.2007*
3.1.2 Ukončenie služby: *31.12.2007*
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby .
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za poskytnuté služby :

Základ ceny pre DPH	:	**887 824 ,00 Sk**
DPH 19%	:	168 686,60 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**1 056 510,60 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien energií, materiálov, PHM).
4.2.4.Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1.Služby budú fakturované priebežne, na základe overených súpisov (dodacích listov) skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotiek a ich ocenenia.

Pozemková správa Rožňava

5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis (dodací list) ,výkaz odpracovaných hodín

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Ing. Tivadar TEMESI

7.4. Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: PIROŠ Jaroslav

7.5. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.



Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov a výkazov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 1.1.2007 do 31.12.2007.

9.2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonať jedine písomnými dodatkami zmluvných strán.

9.4. Zmluvné strany si vyhradzujú právo vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných podmienok v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

9.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu v prípade organizačných zmien v rezorte MO SR týkajúce sa zmien v spôsobe scivilnenia služby vo výpovednej lehote dvoch mesiacov. Výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

9.6. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorý jeden obdrží dodávateľ a tri objednávateľ.

9.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

9.9. Nedeliteľnou súčasťou zmlúv bude :
Ponukový rozpočet

9.10. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 24.11.2006

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

Posádková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 24.11.2006

Za poskytovateľa :

Jaroslav PIROŠ

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

Posádková správa ROŽŇAVA

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

MO SR VÚ Rožňava r.2007			JKSO :
kt : Zimná údržba komunikácii			Rozpočet :
asť : Január 2007			Spracoval : PARS Za - Staňo R.
Miesto : Rožňava		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava		IČO :	DIČ :
04801 Rožňava			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	245 749 Sk	za M3 OP	1 M	245 749 Sk	za M
1 M2 ZP	245 749 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	245 749 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	206 512,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	206 512,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	206 512,00
22	DPH 19 % z: 206 512,00	39 237,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	245 749,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba Január* *+22 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 352,000*	352,000	hod	241,00	84 832,00		19
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba Január* *+22 "dni" *2 "hod" = 44,000*	44,000	Sh	660,00	29 040,00		19
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba Január* *+30 = 30,000*	30,000	t	800,00		24 000,00	19
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba Január* *+22 "dni" *3 "hod" = 66,000*	66,000	Sh	1 040,00	68 640,00		1
		OSTATNÉ spolu :	**206 512,00**	**Sk**		**182 512,00**	**24 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**206 512,00**	**Sk**		**182 512,00**	**24 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

...R VÚ Rožňava r.2007	JKSO :
...nná údržba komunikácii	Rozpočet :
...ebruár 2007	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
...sto : Rožňava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
04801 Rožňava		IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	226 005 Sk	za M3 OP	1 M 226 005 Sk za M
1 M2 ZP	226 005 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	226 005 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	189 920,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	189 920,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	189 920,00
22	DPH 19 % z : 189 920,00	36 084,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	226 005,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil my MARIAN BEDNÁR
cenár odbor/ústav

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba Február* *+20 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 320,000*	320,000	hod	241,00	77 120,00		1
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba Február* *+20 "dni" *2 "hod" = 40,000*	40,000	Sh	660,00	26 400,00		1
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba Február* *+30 = 30,000*	30,000	t	800,00		24 000,00	1
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba Február* *+20 "dni" *3 "hod" = 60,000*	60,000	Sh	1 040,00	62 400,00		1
		OSTATNÉ spolu :	**189 920,00**	**Sk**		**165 920,00**	**24 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**189 920,00**	**Sk**		**165 920,00**	**24 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

R VÚ Rožňava r.2007	JKSO :
mná údržba komunikácií	Rozpočet :
Marec 2007	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
esto : Rožňava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
04801 Rožňava		IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	245 749 Sk	za M3 OP	1 M	245 749 Sk	za M
1 M2 ZP	245 749 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	245 749 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	206 512,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	206 512,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	206 512,00
22	DPH 19 % z : 206 512,00	39 237,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	245 749,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Pozemkový a správny súdov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARTIN BEDNÁR
centr. odbor. ÚSVM

Projektant :

Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DP
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	352,000	hod	241,00	84 832,00		
		zimná údržba Marec						
		*+22 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 352,000*						
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	44,000	Sh	660,00	29 040,00		
		zimná údržba Marec						
		*+22 "dni" *2 "hod" = 44,000*						
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	30,000	t	800,00		24 000,00	
		zimná údržba Marec						
		+30 = 30,000						
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	66,000	Sh	1 040,00	68 640,00		
		zimná údržba Marec						
		*+22 "dni" *3 "hod" = 66,000*						
		OSTATNÉ spolu :	**206 512,00**	**Sk**		**182 512,00**	**24 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**206 512,00**	**Sk**		**182 512,00**	**24 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

VÚ Rimavská Sobota r.2007	JKSO :
á údržba komunikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030	Rozpočet :
nuár 2007	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
sto : Rimavská Sobota	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
04801 Rožňava		IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	113 002 Sk	za M3 OP	1 M	113 002 Sk	za M
1 M2 ZP	113 002 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	113 002 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	94 960,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	94 960,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	94 960,00
22	DPH 19 % z 94 960,00	18 042,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	113 002,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Správa budov POZNAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

overil ing. MARIAN BEDNÁR
odst. odp-o/VSHM

Projektant :

Spracoval : PARS Za - Staňo R.

JKSO : Dátum : . .

...a Sobota r.2007

...munikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba Január* *+10 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 160,000*	160,000	hod	241,00	38 560,00		19
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba Január* *+10 "dni" *2 "hod" = 20,000*	20,000	Sh	660,00	13 200,00		19
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba Január* *+15 = 15,000*	15,000	t	800,00		12 000,00	19
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba Január* *+10 "dni" *3 "hod" = 30,000*	30,000	Sh	1 040,00	31 200,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**94 960,00**	**Sk**		**82 960,00**	**12 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**94 960,00**	**Sk**		**82 960,00**	**12 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

...O SR VÚ Rimavská Sobota r.2007	JKSO :
...Zimná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030	Rozpočet :
...: Február 2007	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
...iesto : Rimavská Sobota	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	113 002 Sk	za M3 OP	1 M	113 002 Sk	za M
1 M2 ZP	113 002 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	113 002 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	94 960,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	94 960,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	94 960,00
22	DPH 19 % z : 94 960,00	18 042,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	113 002,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

...ovil Ing MARIÁN BEDNÁR
...ciov odbor/ústav

...oslav
...avská Sobota r.2007
...komunikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030
...07

Projektant :
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	OSTATNÉ						
1 999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	160,000	hod	241,00	38 560,00		1
	zimná údržba Február						
	*+10 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 160,000*						
2 S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	20,000	Sh	660,00	13 200,00		1
	zimná údržba Február						
	*+10 "dni" *2 "hod" = 20,000*						
3 583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	15,000	t	800,00		12 000,00	1
	zimná údržba Február						
	+15 = 15,000						
4 S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	30,000	Sh	1 040,00	31 200,00		1
	zimná údržba Február						
	*+10 "dni" *3 "hod" = 30,000*						
	OSTATNÉ spolu :	**94 960,00**	**Sk**		**82 960,00**	**12 000,00**	
	Za rozpočet celkom :	**94 960,00**	**Sk**		**82 960,00**	**12 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

o SR VÚ Rimavská Sobota r.2007	JKSO :
: Zimná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030	Rozpočet :
: Marec 2007	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
Miesto : Rimavská Sobota	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	113 002 Sk	za M3 OP	1 M	113 002 Sk	za M
1 M2 ZP	113 002 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	113 002 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	94 960,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	94 960,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	94 960,00
22	DPH 19 % z: 94 960,00	18 042,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	113 002,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pohádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIAN BEDNÁR
CENOVÝ ODHADCA

aroslav
mavská Sobota r.2007
ba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	OSTATNÉ					
1 999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	160,000	hod	241,00	38 560,00	
	zimná údržba Marec					
	*+10 "dní" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 160,000*					
2 S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	20,000	Sh	660,00	13 200,00	
	zimná údržba Marec					
	*+10 "dní" *2 "hod" = 20,000*					
3 583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	15,000	t	800,00		12 000,00
	zimná údržba Marec					
	+15 = 15,000					
4 S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	30,000	Sh	1 040,00	31 200,00	
	zimná údržba Marec					
	*+10 "dní" *3 "hod" = 30,000*					
	OSTATNÉ spolu :	**94 960,00**	**Sk**		**82 960,00**	**12 000,00**
	Za rozpočet celkom :	**94 960,00**	**Sk**		**82 960,00**	**12 000,00**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-123/2007-Rv „Upratovanie vonkajších priestorov – zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií v areáli VÚ Rožňava a Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková