ISB - 322 - 23/2006

Zmluva o dielo č. 1/02/2006

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien
na zhotovenie a dodanie stavby

I. Zmluvné strany :

Objednávateľ : MO SR - Posádková správa budov Moldava n/ Bodvou
Obrancov mieru 28, 045 01 Moldava n/ Bodvou
Zastúpený: Ing. Tomáš TÓTH
Bankové spojenie : NBS
Číslo účtu : 133235-882/0720
IČO :00805262
Osoby oprávnené jednať vo veciach:
zmluvných – Ing. Tomáš TÓTH

Zhotoviteľ : STARK s.r.o. Košice
Masarykova č. 2
Zastúpený : Ing. Gabriel Hrubý
Bankové spojenie : Ľudová banka
Číslo účtu : 4 350 027 105/3100
IČO : 31714919
IČ DPH: SK 2020486314
Osoby oprávnené jednať vo veciach :
zmluvných - Ing. Gabriel Hrubý

Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:6809/V

II. Predmet zmluvy :

2.1. Predmetom tejto zmluvy je " **Oprava vstupných dverí v KJB – časť B " v rozsahu zisťovacieho zápisu a ponukového rozpočtu.**

III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje započať práce do 20 dní od podpisu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce do 30 dní od podpisu zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Cena

4.1. Cena za dielo bola dohodnutá ako maximálna vo výške **72 345,00 Sk** vrátane DPH 19 %.

Základ ceny pre DPH	60 794,00 Sk
DPH 19 %	11 551,00 Sk
Cena celkom s DPH	72 345,00 Sk

Slovom : Sedemdesiatdvatisíctristoštyridsaťpäť.00 Sk.

4.2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi vykonané práce po prebratí diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

V. Zodpovednosť za vady diela

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet obstarávania má v dobe prevzatia a počas záručnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti.
5.2. Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady. Prípadne vzniknuté vady odstráni.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
6.2. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia prác.
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčinenom zhotoviteľom.
6.4. Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne.

VII. Ostatné ustanovenia

7.1. Táto zmluva môže byť doplňovaná a upravovaná písomnými dodatkami. Návrh dodatkov môže vystavovať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Strana, ktorá návrh dodatku obdrží, je povinná sa k nemu vyjadriť do 15 dní.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Ak nie je dohodnutými zmluvnými podmienkami stanovené inak, platia pre túto zmluvu ustanovenie Obchodného zákonníka.
8.2. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu a jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.
8.3. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých dostane 2 vyhotovenia objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Moldave n/Bodvou dňa 18.9.2006 V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom. áno Z.z.
Zistené nedostatky: nebolo
Dátum: 28.9.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Za zhotoviteľa :

STAVEBNO OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
STARK
KOŠICE s.r.o.
Masarykova 2
040 01 Košice
IČO: 31 714 919, DIČ: 2020486314
IČ DPH: SK2020486314
č.ú.: 4 350 027 105/3100
tel./fax: 055 / 6333 528

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky:
Dátum: 28.9.2006
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 1/02/2006 č.p.PSB-MB-322-23/2006 Oprava vstupných dverí v KJB - časť B

„ Súhlasí s originálom „

Ing Dušan Novák

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV