2 69/41 42 (2.)

Zmluva o dielo č. 10 / 09 / 2002 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 03 Banská Bystrica
zastúpený	:	plk. Ing. Matej HAVRAN, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DIČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
v zastúpení	:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
zastúpený	:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ veliteľ vzdušných síl
vybavuje	:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk.Ing.Vladimír FLAŠKA
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu	:	57033-882/0720
IČO	:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa: jednotnú opravu 1 ks rádiolokátora P-18 ev. č. 251 302 z VÚ 4460 Rožňava podľa TPM – 069/96 v troch etapách, v rozsahu etáp podľa prílohy č.1 (položka 1, 2, 3), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1:

I. etapa do 30.5.2002,
II. etapa do 31.8.2002,
III.etapa do 25.11.2002

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa a Vojenský útvar 4460 Rožňava.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10 %		bez DPH	s DPH 10 %
P-18 ev. č. 251 302 I. .etapa	29.60. 92	2.207.900,-	2.428.690,-	1	2.207.900,-	2.428.690,-
P-18 ev. č. 251 302 II. etapa	29.60. 92	2.134.300,-	2.347.730,-	1	2.134.300,-	2.347.730,-
P-18 ev. č. 251 302 III. etapa	29.60. 92	2.653.900,-	2.919.290,-	1	2.653.900,-	2.919.290,-
spolu					6.996.100,-	7.695.710,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

6.996.100,-Sk bez DPH

7.695.710, -Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie ceny uvedené v prílohe č.2 (položka č. 1, 2, 3).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny predmetu zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **3.847.855,- Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení jednotlivých etáp opravy , ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení diela (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach – originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov bude:
- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľ a zástupcom ORK LOBB, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení III. etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1 (položka 1, 2, 3), na ktorú sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMI – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI- MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Rámcovej zmluvy o dielo č. 10/10/2002/OÚ“, ktorá bola uzatvorená medzi objednávateľom – Veliteľom vzdušných síl (Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 ZVOLEN) a zhotoviteľom – riaditeľom LOBB š.p. (Sládkovičova 29, 974 03 BANSKÁ BYSTRICA) a podpísaná dňa 20. marca 2002 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

Vo Zvolene : 3.4.2002
dňa :

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

ZOD 10/09/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1

ROZSAH PRÁC I. ETAPY JO

Typ: **P - 18**

Ev.č.: **251 302**

Od útvaru : ROŽŇAVA

P.č.	Rozsah prác
1.	Celková demontáž anténneho systému, rozpracovanie opravy jednotlivých častí a dielov.
2.	Demontáž, kontrola a rozpracovanie opravy dvíhacieho zariadenia a prevodovky otáčania, rotačného zosilňovača, motora otáčania a náklonu antény.
3.	Rozpracovanie opravy mechanických častí nadstavby anténneho a indikačného vozidla.
4.	Demontáž, kontrola a rozpracovanie opravy dielov VF trasy.
5.	Demontáž, kontrola a rozpracovanie opravy vysielača, preladovacieho mechanizmu vysielača, anténneho prepínača, umelej záťaže.
6.	Demontáž, oprava chladiacich ventilátorov, ušitie plátených častí zariadenia.

Dátum : 8.3.2002

Vedúci PV : Ing. Dušan BIELIK

Podpis :

ZOD 10/09/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

ROZSAH PRÁC II. ETAPY JO

Typ: **P - 18**

Ev.č.: **251 302**

Od útvaru : **ROŽŇAVA**

P.č.	Rozsah prác
1.	Kontrola, oprava skríň a ich blokov silového rozvodu, automatiky a ovládania otáčania, modulátora, prijímača a doplnkových zariadení, IKO, VIKO.
2.	Kontrola, oprava vnútornej a vonkajšej silovej, NN a signálnej kabeláže, úprava silového rozvodu.
3.	Povrchová úprava lakovaním zvonku anténneho a indikačného vozidla.
4.	Spätná montáž anténneho systému, VF trasy a jednotlivých častí vysielača.
5.	Povrchová úprava prívesov z EC z vonku.

Dátum : 8. 8. 2002

Vedúci PV : Ing. Dušan BIELIK

Podpis :

ZOD 10/09/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

ROZSAH PRÁC III.ETAPY JO

Typ: **P - 18**

Ev.č.: **251 302**

Od útvaru : **ROŽŇAVA**

P.č.	Rozsah prác
1.	- konečná montáž zariadenia a mechanických častí do jednotného celku pre zahájenie oživovania - oživanie zdrojov, ich nastavenie v zariadení, nafázovanie sústavy a vzduchotechniky - oživenie prijímacieho traktu, nastavenie do parametrov a preladenie podľa generátora - oživenie a nastavenie indikátorového traktu a ovládania z pultov - oživenie vysokonapäťového traktu, modulátora, nastavenie vysielača do umelej záťaže - predladenie ALK a ochrán - nastavenie systému otáčania a náklonu antény, zdvíhacieho zariadenia antény - revízia lán v zariadení a vypracovanie revízneho protokolu lán - vykonanie ÚSR a vypracovanie revíznej správy elektro - zladenie celkovej súčinnosti zariadenia a vypracovanie meracieho protokolu - zvinutie zariadenia
2.	**Práce na polygóne :** - rozvinutie zariadenia do prevádzkovej činnosti - činnosť zariadenia v reálnych podmienkach a poveternostných podmienkach - skúška spoľahlivosti elektroniky a točivých súčastí - odovzdanie zariadenia zákazníkovi

Dátum : 8. 3. 2002

Vedúci PV : Ing. Dušan BIELIK

Podpis :

ZOD 10/09/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: P - 18 ev.č.251 302 I.etapa JO

KP: 29 60 92
TCHP:Z 278
Počet ks : 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		400 000,00	
2	Kooperácia		36 370,00	
3	Priame mzdy		121 202,36	
4	Ostatné priame náklady		46 056,90	
5	Výrobné náklady		672 673,10	
6	Správne náklady		636 312,39	
7	Spracovacie náklady		1 476 244,74	
8	Úplné vlastné náklady		1 912 614,74	
9	Kalk.zisk		295 285,26	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 207 863,69	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 207 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**2 428 690,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :11.03.2002 Podpis:

ZOD 10/09/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: P - 18 ev.č.251 302 II.etapa JO KP: 29 60 92
TCHP:Z 278A
Počet ks.: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		305 000,00	
2	Kooperácia		33 825,00	
3	Priame mzdy		122 839,31	
4	Ostatné priame náklady		46 678,94	
5	Výrobné náklady		681 758,17	
6	Správne náklady		644 906,38	
7	Spracovacie náklady		1 496 182,80	
8	Úplné vlastné náklady		1 835 007,80	
9	Kalk.zisk		299 292,20	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 134 244,35	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 134 300,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**2 347 730,00**	✓

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :11.03.2002 Podpis:

ZOD 10/09/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.3

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: P - 18 ev.č.251 302 III.etapa JO KP: 29 60 92
TCHP:Z 302
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks.: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		305 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		157 276,70	
4	Ostatné priame náklady		101 515,15	
5	Výrobné náklady		872 885,69	
6	Správne náklady		825 702,68	
7	Spracovacie náklady		1 957 380,21	
8	Úplné vlastné náklady		2 262 380,21	
9	Kalk.zisk		391 519,79	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		2 653 856,25	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**2 653 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**2 919 290,00**	✓

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :11.03.2002 Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*