ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 64-RŠÚ/2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Milan Brna
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
IČ DPH (DIČ):	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1981026658/0200
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	Okr. Súd Žilina odd.Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Odstránenie b.č. 41 K 4.čsb**

2.2. **CPV: 45111100-9**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 25. júna 2007
termín ukončenia: 24. augusta 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom s možnosťou predĺženia do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v K 4.čsb Martin , b.č. 41

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 890 715,31
DPH 19%	359 235,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**2 249 951,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. **Kovový odpad nepoužiteľný na ďalšie využitie odovzdá do zberných surovín a vykoná odpočet za odovzdaný odpad znížený o náklady na prevoz a odovzdanie. Použiteľné časti odovzdá objednávateľovi s preberacím dokladom.**

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál ktorý by poškodil životné prostredie.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad demoláciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Brna Milan** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú.

8.6. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Kozoň**

8.7. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.7.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka

8.8. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.8.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.8.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o nakladaní s odpadom
- stavebný denník

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluv-

ných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 1303 Martin K4. čsb Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom, práca s ručným elektrickým náradím, práca s pojazdnými mechanizmami**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Lukáčik Igor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 15. júna 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov MARTIN

.....
zhotoviteľ
Ján Slovík

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Martin	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.	Dňa : 15.08.2007

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SLOKO s.r.o. Námestovo	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	2 249 371 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 249 371 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	2 249 371 Sk	za M2 ZP	1 M	2 249 371 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 823 357,85	3 780,00	1 827 137,85
2	PSV :	63 090,00		63 090,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 886 447,85	3 780,00	1 890 227,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Peter BOKA stavebný cenár * Č.v.s. 142 * 1989 * Vydala Asociácia stavebných cenárov *

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 890 227,85
22	DPH 19 % z : 1 890 227,85	359 143,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 249 371,15

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : PSB Martin

Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**

Dodávateľ : **SLOKO s.r.o. Námestovo**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.08.2007**

Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	150,500	m3	66,50	10 008,25						19
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	150,500	m3	113,00	17 006,50						19
3	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	150,500	m3	32,00	4 816,00						19
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	750,000	m2	5,60	4 200,00						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**36 030,75**	**Sk**		**36 030,75**						
		2 - ZÁKLADY										
5	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	26,910	m3	3 110,00	83 690,10		2,37736	63,975			19
6	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	58,500	m2	220,00	12 870,00		0,00223	0,130			19
7	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	58,500	m2	43,50	2 544,75						19
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	15,700	m3	3 110,00	48 827,00		2,37736	37,325			19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**147 931,85**	**Sk**		**147 931,85**			**101,430**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
9	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm /nášlapná vrstva ZP	40,200	m2	242,00	9 728,40		0,11734	4,717			19
10	578142111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4 cm	175,223	m2	456,00	79 901,69		0,07620	13,352			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**89 630,09**	**Sk**		**89 630,09**			**18,069**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	72,000	m	435,00	31 320,00		0,00003	0,002			19
12	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	185,000	m2	131,00	24 235,00		0,00588	1,088			19
13	953991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10 12 mm	285,000	kus	24,50	6 982,50		0,00001	0,003			19
14	132850500	Tyč rebrová na výstuž do betónu 10425 d 12 mm	0,150	t	25 200,00		3 780,00	1,00000	0,150			19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
15	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	18,200	m3	2 300,00	41 860,00				2,000	36,400	19
16	962086121	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm	691,200	m2	256,00	176 947,20		0,00227	1,569	0,800	552,960	19
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,500	m3	2 310,00	28 875,00				2,200	27,500	19
18	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	50,202	m3	1 960,00	98 395,92				2,200	110,444	19
19	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	80,000	m3	213,00	17 040,00				1,400	112,000	19
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	512,320	t	278,00	142 424,96						19
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 123,200	t	9,00	46 108,80						19
22	979087112	Nakladanie sute	512,320	t	100,00	51 232,00						19
23	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	512,320	t	473,00	242 327,36						19
24	981011111	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ľahkých 1 stranne obitých	8 100,000	m3	78,50	635 850,00		0,00076	6,156	0,039	315,900	19
25	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	128,467	t	48,00	6 166,42						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 553 545,16**	**Sk**		**1 549 765,16**	**3 780,00**		**8,968**		**1 155,204**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 827 137,85**	**Sk**		**1 823 357,85**	**3 780,00**		**128,467**		**1 155,204**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
26	762311812	Demontáž kotevných železiez 5-10 kg	420,000	kus	44,50	18 690,00				0,010	4,200	19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**18 690,00**	**Sk**		**18 690,00**					**4,200**	
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
27	763999904-1	Skracovanie, pílenie,rozbrusovanie, drev.prvkov a triedenie hmôt	150,000	hod	296,00	44 400,00						19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**44 400,00**	**Sk**		**44 400,00**						
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**63 090,00**	**Sk**		**63 090,00**					**4,200**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**63 090,00**	**Sk**		**63 090,00**					**4,200**	
		Za rozpočet celkom :	**1 890 227,85**	**Sk**		**1 886 447,85**	**3 780,00**		**128,467**		**1 159,404**	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**763**	časť cenníka:	**HZS**	kód položky:	**763999904-1**	TOV :	**000**
popis KP:	**Rozoberanie drevených konštrukcii-väzníkov a triedenie hmôt**				**hod**		**296,00 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**		**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	92,10
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,41		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	32,41
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		89,65
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		40,69
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		40,78
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	296,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712301-763-4	STAVEBNÝ TESÁR	1,00000 Nh	92,10	92,10



Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **SLOKO s.r.o. Námestovo**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **15.08.2007**

Stavba : PSB Martin
Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	150,500	m3	66,50	10 008,25		421,40	148,99	1 787,94	3 010,00	3 245,29	1 394,62
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	150,500	m3	113,00	17 006,50		152,00	54,18	924,07	7 971,98	5 502,81	2 401,45
3	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	150,500	m3	32,00	4 816,00		1 289,78	454,51	775,07	54,18	1 555,66	686,79
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	750,000	m2	5,60	4 200,00		742,50	262,50	1 140,00	82,50	1 346,06	626,44
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**36 030,75**	**Sk**				**2 605,69**	**920,18**	**4 627,08**	**11 118,66**	**11 649,82**	**5 109,30**
		2 - ZÁKLADY											
5	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	26,910	m3	3 110,00	83 690,10	78 971,96	994,59	350,09	871,61	21,52	1 352,99	1 127,30
6	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	58,500	m2	220,00	12 870,00	7 862,40	1 915,29	673,92		87,75	1 618,64	712,00
7	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	58,500	m2	43,50	2 544,75		1 006,78	354,51			822,96	360,49
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	15,700	m3	3 110,00	48 827,00	46 074,31	580,27	204,25	508,52	12,56	789,38	657,68
		2 - ZÁKLADY spolu :	**147 931,85**	**Sk**			**132 908,68**	**4 496,94**	**1 582,78**	**1 380,13**	**121,83**	**4 583,97**	**2 857,48**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
9	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm /nášlapná vrstva ZP	40,200	m2	242,00	9 728,40	8 989,12	172,05	60,70	145,12	19,69	240,29	101,41
10	578142111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4 cm	175,223	m2	456,00	79 901,68	48 650,66	3 872,42	1 363,23	10 814,76	646,57	10 094,92	4 459,10
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**89 630,09**	**Sk**			**57 639,78**	**4 044,48**	**1 423,93**	**10 959,88**	**666,27**	**10 335,21**	**4 560,51**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
11	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	72,000	m	435,00	31 320,00	21 968,64	1 108,80	390,24	3 327,12	95,76	2 975,83	1 453,61
12	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	185,000	m2	131,00	24 235,00	11 312,75	5 165,20	1 818,55			4 222,14	1 716,36
13	953991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10 12 mm	285,000	kus	24,50	6 982,50	2 271,45	1 704,30	598,50	159,60		1 489,62	759,03
14	132850500	Tyč rebrová na výstuž do betónu 10425 d 12 mm	0,150	t	25 200,00	3 780,00	3 780,00						
15	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	18,200	m3	2 300,00	41 860,00		10 827,36	3 811,26	7 583,39	253,52	13 588,70	5 795,75
16	962086121	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm	691,200	m2	256,00	176 947,20	32 500,22	56 719,87	19 968,76			46 363,91	21 394,42

Stavba : PSB Martin

Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,500	m3	2 310,00	28 875,00		9 006,37	3 170,25	3 109,25	105,25	9 305,47	4 178,40
18	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	50,202	m3	1 960,00	98 395,92		30 561,97	10 757,78	10 550,95	356,93	31 576,85	14 591,41
19	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	80,000	m3	213,00	17 040,00		6 782,40	2 387,20			5 544,07	2 326,33
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	512,320	t	278,00	142 424,96		22 229,56	7 823,12		46 103,67	46 045,16	20 223,43
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 123,200	t	9,00	46 108,80					24 847,52	15 022,81	6 238,47
22	979087112	Nakladanie sute	512,320	t	100,00	51 232,00		6 270,79	2 208,09	18 253,96	696,75	16 583,47	7 218,91
23	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	512,320	t	473,00	242 327,36					130 129,28	78 676,17	33 521,91
24	981011111	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ľahkých 1 stranne obitých	8 100,000	m3	78,50	635 850,00	127 494,00	114 210,00	40 176,00	109 350,00	6 399,00	163 339,30	74 881,70
25	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	128,467	t	48,00	6 166,41		179,85	62,94	1 040,58	2 041,34	2 010,35	831,34
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 553 545,16**	**Sk**			**199 327,06**	**264 766,49**	**93 172,73**	**153 374,86**	**211 029,04**	**436 743,85**	**195 131,10**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 827 137,85**	**Sk**			**389 875,54**	**275 913,61**	**97 099,63**	**170 341,97**	**222 935,81**	**463 312,85**	**207 658,41**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
26	762311812	Demontáž kotevných železí 5-10 kg	420,000	kus	44,50	18 690,00		5 804,40	2 041,20			8 214,82	2 629,58
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**18 690,00**	**Sk**				**5 804,40**	**2 041,20**			**8 214,82**	**2 629,58**
		763 - Konštrukcie - drevostavby											
27	763999904-1	Skracovanie, pílenie,rozbrusovanie, drev.prvkov a triedenie hmôt	150,000	hod	296,00	44 400,00		13 815,00	4 863,00			19 552,00	6 170,00
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**44 400,00**	**Sk**				**13 815,00**	**4 863,00**			**19 552,00**	**6 170,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**63 090,00**	**Sk**				**19 619,40**	**6 904,20**			**27 766,82**	**8 799,58**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**63 090,00**	**Sk**				**19 619,40**	**6 904,20**			**27 766,82**	**8 799,58**
		Za rozpočet celkom :	**1 890 227,85**	**Sk**			**389 875,54**	**295 533,01**	**104 003,83**	**170 341,97**	**222 935,81**	**491 079,67**	**216 457,99**

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**389 875,54**	**33,0**
Doprava	**222 935,81**	**18,8**
Poddodávky		
Spolu :	**612 811,35**	**51,8**

		%nákladov
Mzdy :	**295 533,01**	**25,0**
Odvody :	**104 003,83**	**8,8**
Stroje :	**170 341,97**	**14,4**
Spolu :	**569 878,82**	**48,2**

Ostatné :		
Priame náklady	**1 182 690,18**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**340 949,77**	**55,6** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**150 129,90**	**26,3** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**491 079,67**	

Náklady spolu : **1 673 769,85**

Zisk a riziko

Zisk :	**216 457,99**	**12,9** % zisk / náklady
Cena :	**1 890 227,85**	**11,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**137,4**	



Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **SLOKO s.r.o. Námestovo**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **15.08.2007**

Stavba : PSB Martin
Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	150,500	m3		66,50	10 008,25	5 367,67	8 612,96	1 394,62	1,162
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	150,500	m3		113,00	17 006,50	9 101,56	14 604,37	2 401,45	1,164
3	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	150,500	m3		32,00	4 816,00	2 573,04	4 128,70	686,79	1,166
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	750,000	m2		5,60	4 200,00	2 226,36	3 572,42	626,44	1,176
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**36 030,75**	**Sk**				**19 268,64**	**30 918,46**	**5 109,30**	
		2 - ZÁKLADY									
5	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	26,910	m3		3 110,00	83 690,10	81 209,80	82 562,79	1 127,30	1,014
6	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	58,500	m2		220,00	12 870,00	10 539,62	12 158,26	712,00	1,059
7	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	58,500	m2		43,50	2 544,75	1 361,17	2 184,13	360,49	1,165
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	15,700	m3		3 110,00	48 827,00	47 379,92	48 169,30	657,68	1,014
		2 - ZÁKLADY spolu :	**147 931,85**	**Sk**				**140 490,52**	**145 074,49**	**2 857,48**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
9	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm /nášlapná vrstva ZP	40,200	m2		242,00	9 728,40	9 386,56	9 626,85	101,41	1,011
10	578142111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 4 cm	175,223	m2		456,00	79 901,68	65 347,52	75 442,44	4 459,10	1,059
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**89 630,09**	**Sk**				**74 734,08**	**85 069,29**	**4 560,51**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	72,000	m		435,00	31 320,00	26 890,61	29 866,44	1 453,61	1,049
12	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	185,000	m2		131,00	24 235,00	18 296,10	22 518,24	1 716,36	1,076
13	953991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10 12 mm	285,000	kus		24,50	6 982,50	4 735,26	6 224,88	759,03	1,122
14	132850500	Tyč rebrová na výstuž do betónu 10425 d 12 mm	0,150	t		25 200,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00		1,000
15	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	18,200	m3		2 300,00	41 860,00	22 475,51	36 064,21	5 795,75	1,161
16	962086121	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm	691,200	m2		256,00	176 947,20	109 185,49	155 549,40	21 394,42	1,138

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,500	m3		2 310,00	28 875,00	15 391,11	24 696,58	4 178,40	1,169
18	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	50,202	m3		1 960,00	98 395,92	52 227,67	83 804,52	14 591,41	1,174
19	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	80,000	m3		213,00	17 040,00	9 169,80	14 713,87	2 326,33	1,158
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	512,320	t		278,00	142 424,96	76 158,04	122 203,20	20 223,43	1,165
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 123,200	t		9,00	46 108,80	24 847,52	39 870,33	6 238,47	1,156
22	979087112	Nakladanie sute	512,320	t		100,00	51 232,00	27 428,83	44 012,30	7 218,91	1,164
23	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	512,320	t		473,00	242 327,36	130 129,28	208 805,45	33 521,91	1,161
24	981011111	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ľahkých 1 stranne obitých	8 100,000	m3		78,50	635 850,00	397 654,92	560 994,22	74 881,70	1,133
25	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	128,467	t		48,00	6 166,41	3 325,08	5 335,43	831,34	1,156
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 553 545,16**	**Sk**				**921 695,27**	**1 358 439,12**	**195 131,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 827 137,85**	**Sk**				**1 156 188,53**	**1 619 501,38**	**207 658,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
26	762311812	Demontáž kotevných železiez 5-10 kg	420,000	kus		44,50	18 690,00	7 847,54	16 062,36	2 629,58	1,164
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**18 690,00**	**Sk**				**7 847,54**	**16 062,36**	**2 629,58**	
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
27	763999904-1	Skracovanie, pílenie,rozbrusovanie, drev.prvkov a triedenie hmôt	150,000	hod		296,00	44 400,00	18 677,88	38 229,88	6 170,00	1,161
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**44 400,00**	**Sk**				**18 677,88**	**38 229,88**	**6 170,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**63 090,00**	**Sk**				**26 525,42**	**54 292,24**	**8 799,58**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**63 090,00**	**Sk**				**26 525,42**	**54 292,24**	**8 799,58**	
		Za rozpočet celkom :	**1 890 227,85**	**Sk**				**1 182 690,18**	**1 673 769,85**	**216 457,99**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 3 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

