(10) 13021

PSB-1-35/2009 RV

V Rožňave, 15.05.2009
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 17
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB –1-35/2009

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Previdovane do PSB-321/9/2009

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2. Zhotoviteľ :	UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený :	Štefan BALCO
IČO :	10749233
IČ DPH :	SK 1020673412
DIČ :	1020673412
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu :	0099641042 / 0900
Obchodný register :	č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorného kanalizačného potrubia v b.č. 06" - HAVÁRIA
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 15.05.2009
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 19.05.2009

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody a elektrickej energie v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody budú na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**654,21 €**	
DPH 19 %	**124,30 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**778,51 €**	***(23 453,39 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav ŠELENG

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa- PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

15.05.2009
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

15.05.2009
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

Štefan Balco

UNISTAV
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
ŠTEFAN
Gemerská 174
BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Stavba :Oprava kanalizácie - kuchyňa - suterén

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
1	271-871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	5,000	m	**0,48**	*14,46*	**2,40**		*72,30*			19
2	**MAT-286102150**	Rúrka tlaková PVC d160x6,2x6000 hrdlovaná	0,833	kus	**89,98**	*2 710,74*		**74,95**	*2 257,94*	0,024		19
3	271-877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus	**1,25**	*37,66*	**3,75**		*112,97*			19
4	**MAT-2863B11210**	T-kus 90st.733 200 915 d 125	3,000	kus	**52,80**	*1 590,65*		**158,40**	*4 771,96*			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**239,50**	**EUR**			**6,15**	**233,35**	*7 215,18*	**0,024**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
5	271-998273101	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.	0,024	t	**31,50**	*948,97*	**0,76**		*22,90*			19
6	271-998273115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie liatinové	0,024	t	**22,50**	*677,84*	**0,54**		*16,27*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1,30**	**EUR**			**1,30**		*39,16*			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**240,80**	**EUR**			**7,45**	**233,35**	*7 254,34*	**0,024**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
7	721-721140906	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125	2,000	kus	**147,00**	*4 428,52*	**294,00**		*8 857,04*	0,086		19
8	721-721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	1,000	kus	**18,90**	*569,38*	**18,90**		*569,38*			19
9	721-721140926	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 125	1,000	kus	**3,30**	*99,42*	**3,30**		*99,42*			19
10	721-721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	20,000	m	**4,75**	*143,10*	**95,00**		*2 861,97*			19
11	721-998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,086	t	**16,70**	*503,10*	**1,44**		*43,38*			19
12	721-998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,086	t	**9,00**	*271,13*	**0,77**		*23,20*			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**413,41**	**EUR**			**413,41**		*12 454,39*	**0,086**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**413,41**	**EUR**			**413,41**		*12 454,39*	**0,086**		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz :

Stavba :Oprava kanalizácie - kuchyňa - suterén

Balco Štefan - UNISTAV, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**413,41**	**EUR**			**413,41**		*12 454,39*	**0,086**		
		Za rozpočet celkom :	**654,21**	**EUR**			**420,86**	**233,35**	*19 708,73*	**0,109**		

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava
Projektant :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava kanalizácie - kuchyňa - suterén

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
1	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	5,000	m		0,48	2,40	1,37	2,14	0,28	1,123
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,023	EUR	0,005	1,00	0,02	0,00 za m			
		Ostatný materiál a iné náklady	0,150	EUR	0,030	1,00	0,15	0,03 za m			
		Stavebný robotník HSV	0,019	Nh	0,004	2,80	0,05	0,01 za m			
		Stavebný robotník HSV	0,305	Nh	0,061	2,80	0,85	0,17 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,005	Nh	0,001	3,18	0,02	0,00 za m			
		Autožeriav 6t 182knm	0,001	Sh	0,000	14,51	0,01	0,00 za m			
		Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	0,002	EUR	0,000	1,00	0,00	0,00 za m			
2	**286102150**	Rúrka tlaková PVC d160x6,2x6000 hrdlovaná	0,833	kus		89,98	74,95	74,95	74,95		1,000
3	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	3,000	kus		1,25	3,75	2,02	3,28	0,48	1,144
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,044	EUR	0,015	1,00	0,04	0,01 za m			
		Stavebný robotník HSV	0,528	Nh	0,176	2,80	1,48	0,49 za m			
4	**2863B11210**	T-kus 90st.733 200 915 d 125	3,000	kus		52,80	158,40	158,40	158,40		1,000
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**239,50**	**EUR**				**236,73**	**238,76**	**0,76**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	998273101	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.	0,024	t		31,50	0,76	0,40	0,66	0,10	1,150
		Stavebný robotník HSV	0,001	Nh	0,021	2,80	0,00	0,06 za m			
		Vodič	0,012	Nh	0,497	3,18	0,04	1,58 za m			
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,012	Nh	0,497	3,18	0,04	1,58 za m			
		Viazač bremien	0,012	Nh	0,497	2,80	0,03	1,39 za m			
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,010	Sh	0,433	23,24	0,24	10,05 za m			
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,010	EUR	0,422	1,00	0,01	0,42 za m			
6	998273115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie liatinové	0,024	t		22,50	0,54	0,29	0,47	0,07	1,148
		Stavebný robotník HSV	0,000	Nh	0,019	2,80	0,00	0,05 za m			
		Vodič	0,012	Nh	0,497	3,18	0,04	1,58 za m			
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,006	Nh	0,249	3,18	0,02	0,79 za m			
		Viazač bremien	0,006	Nh	0,249	2,80	0,02	0,70 za m			
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,005	Sh	0,216	23,24	0,12	5,03 za m			
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,005	EUR	0,211	1,00	0,01	0,21 za m			
		Cestná doprava	0,063	EUR	2,636	1,00	0,06	2,64 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1,30**	**EUR**				**0,69**	**1,13**	**0,17**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**240,80**	**EUR**				**237,43**	**239,90**	**0,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
7	721140906	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125	2,000	kus		147,00	294,00	249,32	281,84	12,16	1,043
		Háky na potr. kov. 2 G	0,020	100 ks	0,010	86,97	1,74	0,87 za m			
		Rúra liatinová odpadová DN 125x400 mm	4,000	kus	2,000	18,59	74,36	37,18 za m			
		Rúra liatinová odpadová DN 125x500 mm	2,000	kus	1,000	24,40	48,80	24,40 za m			
		Odbočka liatinová odpad. jednoduchá 125/125	2,000	kus	1,000	25,39	50,78	25,39 za m			
		Záves stropný ST D 2 G DN 60	2,000	kus	1,000	2,12	4,24	2,12 za m			
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	18,016	EUR	9,008	1,00	18,02	9,01 za m			
		Murár	0,394	Nh	0,197	3,56	1,40	0,70 za m			
		Stavebný tesár	0,426	Nh	0,213	3,18	1,35	0,68 za m			
		Stavebný tesár	0,298	Nh	0,149	3,56	1,06	0,53 za m			
		Stavebný inštalatér	7,614	Nh	3,807	4,49	34,19	17,09 za m			
8	721140916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	1,000	kus		18,90	18,90	12,70	17,18	1,72	1,100
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	5,617	EUR	5,617	1,00	5,62	5,62 za m			
		Stavebný inštalatér	1,168	Nh	1,168	4,49	5,24	5,24 za m			
9	721140926	Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 125	1,000	kus		3,30	3,30	1,77	2,89	0,41	1,141
		Stavebný inštalatér	0,292	Nh	0,292	4,49	1,31	1,31 za m			
10	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	20,000	m		4,75	95,00	50,89	83,10	11,99	1,143
		Stavebný inštalatér	9,300	Nh	0,465	4,01	37,29	1,86 za m			
		OPN	0,684	EUR	0,034	1,00	0,68	0,03 za m			
11	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,086	t		16,70	1,44	0,76	1,24	0,20	1,157
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,039	Nh	0,449	3,18	0,12	1,43 za m			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,059	Nh	0,682	3,56	0,21	2,43 za m			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,029	Nh	0,339	3,56	0,10	1,21 za m			
		Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,044	Sh	0,513	2,90	0,13	1,49 za m			
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,001	EUR	0,017	1,00	0,00	0,02 za m			
		OPN	0,047	EUR	0,544	1,00	0,05	0,54 za m			
12	998721192	Prípl. za zvăč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,086	t		9,00	0,77	0,41	0,67	0,10	1,148
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,093	Nh	1,079	3,18	0,30	3,43 za m			
		OPN	0,012	EUR	0,136	1,00	0,01	0,14 za m			
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**413,41**	**EUR**				**315,86**	**386,93**	**25,57**	

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**413,41**	**EUR**				**315,86**	**386,93**	**26,57**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**413,41**	**EUR**				**315,86**	**386,93**	**26,57**	
		Za rozpočet celkom :	**654,21**	**EUR**				**553,17**	**626,71**	**27,50**	

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-1-35-2009-Rv „Oprava vnútorného kanalizačného potrubia b.č.06 – HAVÁRIA -

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Poľnohospodárske družstvo Bodíky ROZNAVA