Zmluva o dielo 16/2007

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

171-10/2007

1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR.** **Posádková správa budov Bratislava** **Pri starom letisku 0** **832 31 Bratislava**
	Zastúpený:	**Ing. Kukumberg Štefan – vedúci posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805025**
	Bankové spojenie:	**VÚB Bratislava/Štátna pokladnica/**
	Číslo účtu:	**7000171784/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Matúšek - technik PSB-energetik**
1.2	**Zhotoviteľ:**	**Jozef FUSEK** **odborný pracovník na výkon odborných prehliadok a skúšok v prevádzke tlakových zariadení** **Björnsonová č. 14** **811 05 Bratislava**
	IČO:	**32063938**
	Bankové spojenie:	**OTP Banka Slovensko**
	Číslo účtu:	**4815485/5200**

2. Predmet o vykonanie diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odbornú prehliadku tlakových zariadení v objektoch podľa súpisu prác v zmysle cenníka PRESOX 96. Súpis prác je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Vyhotovenie zápisu o odbornej prehliadke tlakových zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových zariadení a odbornej spôsobilosti – vystavenie správy o odbornej prehliadke.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu vykonaného diela.

3. Čas vykonávania diela

3.1 Začiatok: do 10 dní od podpísania zmluvy.

3.2 Ukončenie: do 30.11.2007.

4. Cena diela

4.1 Cena diela v Sk bez DPH: výška ceny je maximálna a je do 247.761 Sk v zmysle platného cenníka PRESOX 96 (viď príloha Súpis vykonaných prác).

4.2 Splatnosť faktúry je 28 dní odo dňa doručenia.

5. Omeškanie a záruka

5.1 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením ceny príslušného úkonu je povinný platiť z nezaplatenej sumy poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku , je povinný uhradiť objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z ceny príslušného nevykonaného úkonu za každý deň omeškania počnúc druhým dňom od doručenia objednávky, až do jeho prevzatia objednávateľom.

6. Záručné podmienky

6.1 Záruka je v trvaní 24 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania diela bez závad.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Zhotoviteľ sa pri svojej činnosti zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy.
Zhotoviteľ za podmienok uvedených v tejto zmluve sa zaväzuje dielo vykonať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže zmeniť len písomnou formou a to dodatkom k zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkov, pričom zhotoviteľ obdrží 1 výtlačok a objednávateľ 3 výtlačky.
Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené riadia sa príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Účastníci si zmluvu starostlivo prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave dňa: 5.3.2007

Jozef Fusek
Björnsonova 14
811 05 Bratislava
IČO: 32 063 938, ČBú.: 4815485/ 5200

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Za objednávateľa: **Za zhotoviteľa:**

Príloha

Súpis vykonávaných prác

Cenník „PRESOX 96“ – platný od 1.júla 1996

A

1. **Kasárne Vajnory VÚ 4613**

2 ks – Kotlov	sk.č.380	pol.č.301005	9.688.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380	pol.č.301006	8.487.-Sk
		spolu :	18.175.-Sk

B

1. **Hurbanove kasárne**

4 ks – Dietrich	sk.č.380	pol.č.301002	9.376,-Sk
2 ks – Euroline	sk.č.380	pol.č.301001	4.246.-Sk
2 ks – Lamborghini	sk.č.380	pol.č.301001	4.246.-Sk
2 ks – ETI	sk.č.380	pol.č.301001	4.246.-Sk
1 ks – VSE	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
2 ks – OVS	sk.č.380	pol.č.201075	3.185.-Sk
2 ks – Kompresor	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
3 ks – Expanz.	sk.č.380	pol.č.201073	4.185.-Sk
		spolu :	33.969.-Sk

2. **Budova na Jelenej 2**

1 ks – VSB I	sk.č.380	pol.č.301001	2.123.-Sk
1 ks – OVL	sk.č.380	pol.č.201076	1.847,-Sk
1 ks – skládka paliva	sk.č.380	pol.č.401005	4.200,-Sk
		spolu :	8.170.-Sk

3. **Budova SAMaV Krížna 42**

2 ks – Výmenník tepla	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
1 ks – OVL	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
1 ks – Exp.nádoba	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
1 ks – Vzdušník	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
		spolu :	7.379.-Sk

4. **Veliteľstvo posádky Štúrova ul.**

1 ks – OVS	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
2 ks – Exp.nádoba	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
		spolu :	4.485.-Sk

5. **Voj.poliklinika, Dulovo nám.**

1 ks OVS	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk

6. Budova na Špitalskej 22

2 ks – Dietrich	sk.č.380	pol.č.301002	4.688.-Sk
1 ks – Exp.nádoba	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
		spolu :	6.135.-Sk

7. Kasárne Vajnory VU 4613

6 ks – OVS	sk.č.380	pol.č.201077	13.932.-Sk
2 ks – Výmenník tepla	sk.č.380	pol.č.201076	5.541.-Sk
2 ks – VSE	sk.č.380	pol.č.201077	4.644.-Sk
1 ks – KATEX 450 l	sk.č.380	pol.č.201073	1.395.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380	pol.č.301006	8.487.-Sk
2 ks – Kotlov	sk.č.380	pol.č.301005	9.688.-Sk
		spolu :	43.687.-Sk

8. Sklady a dielne Vajnory

1 ks VSE	sk.č.380	pol.č.201076	1.847.-Sk
1 ks OVL	sk.č.380	pol.č.201076	1.847.-Sk
2 ks KATEX 480 l	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
1 ks Kompresor	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
2 ks Kotlov E IV	sk.č.380	pol.č.301004	5.172.-Sk
		spolu :	13.207.-Sk

9. Garážový dvor Vajnory

4 ks Kotlov	sk.č.380	pol.č.301002	9.376.-Sk
1 ks OVL	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
1 ks Bojler	sk.č.380	pol.č.201073	1.395.-Sk
2 ks Expanzomat	sk.č.380	pol.č.201073	2.790.-Sk
		spolu :	15.008.-Sk

10. VÚHE Bratislava

4 ks Kotlv	sk.č.380	pol.č.301002	9.376.-Sk
2 ks Expanzomat	sk.č.380	pol.č.201073	2.790.-Sk
1 ks OVL	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
1 ks Bojler	sk.č.380	pol.č.201073	1.395.-Sk
		spolu :	15.008.-Sk

C

1. Kasárne Vajnory VÚ 4613

2 ks – Kotlov	sk.č.380	pol.č.301005	9.688.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380	pol.č.301006	8.487.-Sk
		spolu :	18.175.-Sk

D

1. Mierovo 1. Kasárne Vajnory VÚ 4613

4 ks Kotlov	sk.č.380	pol.č.301001	8.492.-Sk

3 ks Kotlov	sk.č.380 pol.č.301004	7.758.-Sk
2 ks OVL 2.500 l	sk.č.380 pol.č.201076	3.694.-Sk
2 ks Expanzomat	sk.č.380 pol.č.201074	2.894.-Sk
1 ks Katex	sk.č.380 pol.č.201073	1.395.-Sk
1 ks OVS 1.000 l	sk.č.380 pol.č.201075	1.591.-Sk
3 ks OVL	sk.č.380 pol.č.201074	4.341.-Sk
1 ks OVS 1.600 l	sk.č.380 pol.č.201076	1.847.-Sk
3 ks Tatramat	sk.č.380 pol.č.201073	4.185.-Sk
2 ks. skládka paliva	sk.č.380 pol.č.401005	8.400.-Sk
	spolu :	44.597.-Sk

2. Kasárne Vajnory VÚ 4613

2 ks – Kotlov	sk.č.380 pol.č.301005	9.688.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380 pol.č.301006	8.487.-Sk
	spolu :	18.175.-Sk

Celková suma v zmysle cenníka : 247.761.-Sk

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je ~~(nie je)~~ v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 5.3.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 5.3.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 5 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Anna Iendeková