PSB MO 4/3-265/2005

ZMLUVA O DIELO č. 01/06/2005

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská rrepublika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Moldava nad Bodvou
Obrancov mieru 28
045 01 Moldava nad Bodvou
V zastúpení: Ing. Tomáš Tóth – vedúci PSB
IČO: 00 805 262
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172330/8180

ZHOTOVITEĽ: SHAREX – IN spol. s r. o.
Strojárska 9
040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudmila Múdra
IČO: 31 700 926
DIČ: 2020488162
IČ DPH: SK 2020488162
Bankové spojenie: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 284380083/7500

uzatvárajú zmluvu o dielo za podmienok

I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom diela je „Oprava strechy na budove č. 38 a 42" vo vojenskom objekte OVŠ L Košice, v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.

II.
TERMÍN PLNENIA

Termín začatia: 06 / 2005
Termín ukončenia: 07 / 2005

III.
CENA

Cena diela sa stanovuje na 1.870.539,70,-Sk+19% DPH 355.402,50,-Sk = 2.225.942,20,- vrátane 19% DPH, v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. Predmetná cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY

Po ukončení prác na budove č. 38 zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia. Po ukončení prác na budove č. 42 zhotoviteľ vystaví ďalšiu faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť taktiež do 28 dní od doručenia. Zmluvné strany sa dohodli na dielčej fakturácii. Faktúra obsahuje náležitosti v zmysle obchodného zákonníka. Súčasťou faktúry je aj súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich cena.

V.
SPLNENIE DODÁVKY

Povinnosť plniť dodávku diela sa vyková preberacím konaním. O preberaní dodávky sa vyhotoví preberací protokol. Na každý ucelený predmet zhotovenia sa vedie stavebný denník.

VI.
DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI A ZÁRUČNÁ DOBA

Zhotoviteľ na vykonané práce poskytuje objednávateľovi záruku 36 mesiacov odo dňa splnenia diela.

V prípade omeškania so splnením dodávky má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,1% za každý deň omeškania z neprestavanej čiastky.

V prípade písomného ohlásenia vád po odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný do 30 dní závady odstrániť.

VII.
OSTATNÉ UJEDNANIA

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia, aby vlastnou prevádzkou nerušil priebeh prác.
Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi 2 dni pred nástupom na stavenisko napojovacie body energií a médií (voda, elektrina), šatní a skládky v priestore objektu.

Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, o ktorých zhotoviteľ pri uzavretí zmluvy nevedel a ktoré podstatne sťažia alebo znemožnia dodávku diela v dohodnutom rozsahu a čase, bude dojednaná zmena zmluvného záväzku.

Na práce ktoré rozpočtová dokumentácia neobsahuje, ale ich v priebehu prác bude nutné vykonať, spracuje zhotoviteľ dodatok rozpočtu a predloží ho k odsúhlaseniu objednávateľovi, alebo si tieto práce zabezpečí sám objednávateľ bez narušenia postupu prác.

Zhotoviteľ zabezpečí vyškolenie a poučenie svojich pracovníkov o ochrane a bezpečnosti pri práci ako aj o požiarnej ochrane . Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie týchto predpisov.
Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho - Ing.František Mihok, č. opr. 05641*10*.
Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Ing. Jána Lukáča ev. číslo dozora 04403*10-21-31.

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne, inak sú neplatné. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ. Obe strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

Ostatné nedojednané veci v zmluve sa riadia príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka.

V Košiciach, dňa 14. JÚN 2005

Sharex-in
spol. s r.o.
040 11 KOŠICE, Stropkovská 46

.....
Zhotoviteľ

Posádková správa budov
MOLDAVA nad BODVOU

.....
Objednávateľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV

Stavba:
UBYTOVŇA MsNV KOŠICE

ZRN

Objekt OVŠ L KOŠICE, budova č. 42	Dodávka	395 479,00
	Montáž	499 507,60
	Spolu:	**894 986,60**
Objekt OVŠ L KOŠICE, budova č. 38	Dodávka	429 478,50
	Montáž	546 074,60
	Spolu:	**975 553,10**
ZRN spolu		**1 870 539,70**

VRN

ZS	0,00%	0,00
Územné vplyvy	0,00%	0,00
VRN spolu		**0,00**

ZRN + VRN	**1 870 539,70**
DPH 19%	**355 402,54**
Celkom s DPH	**2 225 942,24**

v Košiciach, máj 2005

Sharex-in spol. s r.o.
040 11 KOŠICE, Stropkovská 46

Zdigitalizovaná podoba stavebné správy s podpisovým originálom.

Dátum **23.11.2010**

Meno pracovníka a podpis:

Ing. Dušan Novák

POŽIARNOVÝ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV