PSB-MB-63-24/2008

ZMLUVA O DIELO
NA ROK 2008 č. 01/2008

podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ: M.O – SR , Posádková správa budov, 045 01 Moldava nad/Bodvou
Obrancov mieru 28
Štatutár: Ing.Tomáš TOTH, riaditeľ PSB
Osoba poverená jednať vo veciach: zmluvných: Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ PSB
: technických : p. Eva Kysucká
Tel. : 0960-554200
Fax : 0960-515819
Bank. spojenie :Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000172461/8180
IČO : 30845572
DRČ :

ZHOTOVITEĽ : Meno : Ing. Jozef Katunský - K A R E V E L
Adresa : Gerlachovská 23, 040 01, Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef K a t u n s k ý
Tel. : 63 50015, 0905246803
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko a. s. Košice
Č. účtu : 8047727 / 5200
IČO : 10686959
DRČ : 451016738

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na revízne práce Poplachového systému narušenia v objekte Šrobárových kasární na rok 2008 .

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu pre rok 2008 v zmysle platných SOC za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude realizovať pre objednávateľa:

1. **Revíziu Poplachového systému narušenia v budove č.1, 2 a 5.**

Článok III.

ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia v dohodnutých podmienkach v termíne od:

01.06 2008 do 15.06.2008

Článok IV.

CENA PRÁC A FAKTURÁCIA

1. Cena diela bude v súlade so schválenou objednávkou a v zmysle zákona č.18/96 o cenách podľa platných cien v roku 2008 maximálne

:

80 000.- Sk

slovom: **Osemdesiattisíc korún**

Zhotoviteľ nie je platcom DPH !
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní.

Článok V.

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri meškaní s ukončením prác alebo pri nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovení § 560 OZ vrátane majetkových sankcií s možnosťou odstúpenia od zmluvy. Dohodnuté penále je 0,05 % za každý omeškaný deň.
Ďalej sa zaväzuje:

- vykonávať prácu tvorivým spôsobom s využitím najvýhodnejších metód a dostupných prostriedkov.

Článok VI.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ sa zaväzuje :
- dodržať mlčanlivosť o rozmiestnení a zapojení inštalovaných zariadení a zachovať v tajnosti informácie o systéme a jeho prevádzkovaní, ktoré budú dodávateľom za takéto označené
- v preambule zmluvy o dielo sú stanovení splnomocnení pracovníci za objednávateľa ako aj zhotoviteľa

Článok VII.

O S T A T N É D O J E D N A N I A

1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomne dodatkom k zmluve, potvrdeným oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch , z ktorých každá strana obdrží 2 vyhotovenia.
2.Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. , vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte zapríčinenom zhotoviteľom.

V Košiciach, dňa 01.03.2008

V MOLDAVE N/B. DŇA 22.4.2008

OBJEDNÁVATEĽ

Posádková správa budov
MOLDAVA NAD BODVOU

ZHOTOVITEĽ

KAREVEL
Ing. Jozef KATUNSKÝ
Gerlachovská 23, 040 01 KOŠICE

Krycí list Cenovej ponuky

DRAKEL s.r.o.

Stavba : Šrobárové kasárne, Komenského ul. Košice	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Revízie EZS pre b.č. 1., 2., 5	JKSO :	Spracoval : Ing. Katunský
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : Ing. Jozef Katunský - Karevel	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	80 000 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	80 000 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	80 000 Sk	za M2 ZP	1 M	80 000 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	80 000,00		80 000,00
4	iné :			
5	Súčet :	80 000,00		80 000,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 1.3.2008	Dátum : 01. 03. 2008
Pečiatka :	Pečiatka : Pôsobková spoločnosť MOLDAVA NAD BODVOU	Pečiatka : KAREVEL Ing. Jozef KATUNSKÝ Gerlachovská 23, 040 01 KOŠICE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	80 000,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	80 000,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ing. Jozef Katunský - Karevel**

Stavba : Šrobárové kasárne, Komenského ul. Košice

Objekt : Revízie EZS pre b.č. 1., 2., 5

Projektant :

Spracoval : **Ing. Katunský**

JKSO :

Dátum : . .

Cenová ponuka

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia					
		Budova č.1					
1	220320941	Revízia EZS zariadenia - ústredne	6,000	kus	3 639,50	21 837,00	
2	220320951	Revízia poplachovej slučky	33,000	kus	1 373,50	45 325,50	
		Budova č.1 spolu :	**67 162,50**	**Sk**		**67 162,50**	
		Budova č.2					
3	220320941	Revízia EZS zariadenia - ústredne	1,000	kus	3 639,50	3 639,50	
4	220320951	Revízia poplachovej slučky	6,000	kus	1 373,50	8 241,00	
		Budova č.2 spolu :	**11 880,50**	**Sk**		**11 880,50**	
		Budova č.5					
5	221799005	Elektromontáže, slaboprúd HZS T5	3,000	hod	319,00	957,00	
		- vyhodnotenie merania, SW práce - preprogramovanie na PCO,					
		- revízia na pulte centralizovanej ochrany					
		Budova č.5 spolu :	**957,00**	**Sk**		**957,00**	
		EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia spolu :	**80 000,00**	**Sk**		**80 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**80 000,00**	**Sk**		**80 000,00**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Meno pracovníka a podpis:

Ing Dušan Novák

