K(31)

Zmluva o dielo č. JV - 37 /2005

uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
	- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	:	**J.V.PROJEKT, s.r.o.**
	Sídlo	:	**Považská 12, 831 03 Bratislava**
	Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I
	Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 5889/B
	V zastúpení	:	Ing. Juraj VACHÁLEK – konateľ spoločnosti
	Osoba oprávnená na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Juraj VACHÁLEK – konateľ spoločnosti
	- vo veciach technických	:	Ing. Eduard PROCHÁC
	IČO	:	35 731 435
	IČ DPH	:	
	Bankové spojenie	:	
	Číslo účtu	:	
	Číslo telefónu a faxu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu „Kuchyňa – rekonštrukcia laboratória LPH “, na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je v súlade § 16 ods. 4) zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej a štátnej správy v znení neskorších predpisov výsledkom podprahovej metódy verejného obstarávania s vyššou cenou – užšia súťaž (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Kuchyňa – rekonštrukcia laboratória LPH “,

ev. zn. 55 87 685

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia:

2.1.1 Geometrické zameranie skutkového stavu existujúceho objektu a staveniska na pripojenie navrhnutých inžinierskych sietí v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z. z. (ďalej len: „BOZP“).

2.1.3 Inžinierska činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.4 Vypracovanie dokumentácie prevádzky a údržby a používania prevádzkového - vykurovacieho systému (ďalej len : „ prevádzkový – vykurovací systém“) odsúhlasenie s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy.

2.1.5 Vypracovanie prevádzkového poriadku pre laboratórium LPH (ďalej len : „ prevádzkový poriadok) a plánu havarijných opatrení pri zhoršení akosti podzemných vôd (ďalej len : „ plán havarijných opatrení“),z dôvodu nakladania s nebezpečným odpadom a jeho vplyvu na horninové prostredie. Odsúhlasenie tohto prevádzkového poriadku a plánu havarijných opatrení s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy.

2.1.6 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.3, prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 až 2.1.6 zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

2.3 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. p. VÚ-92-58/2004-SUS zo dňa 8.9.2004 (ďalej len : „protokol“) a zápisnica z upresnenia a doplnenia protokolu zo dňa 16.11.2004 (ďalej len : „zápisnica“). Protokol a zápisnica tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Technické údaje uvedené v protokole a zápisnici, je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s obstarávateľom.

3.2 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA.

3.3 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy vrátane vypracovania a podania žiadosti na začatie stavebného konania Vojenskému stavebnému úradu Bratislava).

3.4 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.5 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.6 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovaní dokumentácie.

3.7 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z. z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.8 Zhotoviteľ vypracuje prevádzkový – vykurovací systém v súlade STN EN 12 828, STN EN 12 170 a STN EN 12 171 po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby.

3.9 Zhotoviteľ vypracovanie prevádzkového poriadku a plán havarijných opatrení po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby.

3.10 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorské dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby v dvoch vyhotoveniach (doložený do výtlačku č. 1 a 2) a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (doložený do výtlačkov č. 3 až 6). Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom čase a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie v originálach zhotoviteľ doloží do dokladovej časti (výtlačok č. 1).

4.3 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby – minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomne, prostredníctvom faxu.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Prevádzkový – vykurovací systém, prevádzkový poriadok, plán užívania verejnej práce a plán BOZP zhotoviteľ dodá v troch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 až 3).
Geodetické zameranie existujúcej budovy a zameranie staveniska pre napojenie inžinierskych sietí dodá zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 a 2).

4.7 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.3 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v tejto lehote:
5.1.1 Začiatok realizácie diela: do dvoch dní od uzavretia zmluvy.
5.1.2 Ukončenie : do ***56*** kalendárnych dní od podpísania zmluvy.

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávateľom písomne.

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v lehote stanovenej v bode 5.1.2. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho sídla 0s potvrdením o prevzatí.

5.4 Predmet zmluvy uvedený v bodu 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy bude splnený po jeho kontrole vykonanej objednávateľom a následne po jeho protokolárnom prevzatí objednávateľom.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 5 353 500,- Sk.

6.2.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1:

základ pre 19 % DPH	8 400,00 Sk
DPH 19%	1 596,00 Sk
cena spolu s DPH	9 996,00 Sk

6.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2:

základ pre 19 % DPH	388 080,00 Sk
DPH 19%	73 735,20 Sk
cena spolu s DPH	461 815,20 Sk

6.2.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3:

základ pre 19 % DPH	16 200,00 Sk
DPH 19%	3 078,00 Sk
cena spolu s DPH	19 278,00 Sk

6.2.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4:

základ pre 19 % DPH	11 200,00 Sk
DPH 19%	2 128,00 Sk
cena spolu s DPH	13 328,00 Sk

6.2.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5:

základ pre 19 % DPH	20 160,00 Sk
DPH 19%	3 830,40 Sk
cena spolu s DPH	23 390,40 Sk

6.2.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 vrátane dopravy do miesta vykonania diela :

základ pre 19 % DPH	30 800,00 Sk
DPH 19%	5 852,00 Sk
cena spolu s DPH	36 652,00 Sk

6.2.7 Cena za predmet zmluvy spolu :

základ pre 19 % DPH	474 840,00 Sk
DPH 19%	90 219,60 Sk
Celková cena spolu s DPH	***565 059,60 Sk***

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

6.4 Zmluvná cena predmetu obstarávania nesmie prekročiť 500.000,- Sk bez DPH.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu tejto zmluvy (bod 2.1.1 až 2.1.3), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom za úhradu ceny za prevádzkový – vykurovací systém , prevádzkový poriadok a plán havarijných opatrení bude faktúra vystavená po ich odsúhlasení s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy. Faktúra je podmienené vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti zmluvy.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby s vyjadrením technického dozora objednávateľa k výkonu autorského dozoru.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

7.5.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka).

7.5.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.

7.5.3 Číslo zmluvy.

7.5.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.

7.5.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.

7.5.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.
7.5.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
7.5.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Faktúry za predmet zmluvy (bod 2.1.1 až 2.1.3) budú uhradené v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy maximálne vo výške 90 % z ich ceny. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 ods.1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Jej náležitosti budú zhodné s náležitosťami faktúry.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok, tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady projektu v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 až 565 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vzniku ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.2 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutom termíne (bod 5.1.2 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.6 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.6 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 2.000,- Sk za každých 50.000,- Sk vzniknutých naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosti zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nepríde k zvýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

18 MAR. 2005

V Bratislave, **V Bratislave, 16. marca 2005**

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

Zhotoviteľ
Ing. Juraj VACHÁLEK

Príloha č.1 – Špecifikácia ceny

a) Cena stavebného zamerania

- menej náročné práce 350Sk/hod
- počet hodín 24hod

Cena zamerania : 350Sk/hod x 24 hod = 8.400,-Sk

b) Cena projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

- veľmi náročné a koncepčné práce ..... 560 Sk/hod
- predpokladaná výška RN stavby 5.353.500,-Sk

RN SO 01 – Laboratórium LPH 4.406.000,-Sk
RN SO 02 – Kanalizačná prípojka + Žumpa 253.000,-Sk
RN SO 03 – Plynová prípojka 304.500,-Sk
RN SO 04 – Prípojka NN 390.000,-Sk

b.1. Cena projektu SO 01

- stavebné riešenie 180hod
- statika 20hod
- zdravotechnika 60hod
- vykurovanie 75hod
- vzduchotechnika 40hod
- plynoinštalácia 45hod
- meranie a regulácia 20hod
- elektroinštalácia 75hod
- požiarna ochrana 15hod
- technológia laboratória 50hod
- rozpočtové práce 24hod

Spolu 604hod

Cena projektu SO 01 : 560Sk/hod x 604hod = 338.240,-Sk

b.2. Cena projektu SO 02

- stavebné riešenie..... 10hod
- statika 4hod
- zdravotechnika 13hod
- rozpočtové práce 6hod

Spolu 33hod

Cena projektu SO 02 : 560Sk/hod x 33hod = 18.480,-Sk

b.3. Cena projektu SO 03

- plynoinštalácia 26hod
- rozpočtové práce 4hod

Spolu 30hod

Cena projektu SO 03 : 560Sk/hod x 30hod = 16.800,-Sk

b.4. Cena projektu SO 04

- elektroinštalácia 21hod
- rozpočtové práce 5hod

Spolu 26hod

Cena projektu SO 04 : 560Sk/hod x 26hod = 14.560,-Sk

Cena projektu stavby : 338.240 + 18.480 + 16.800 + 14.560 = 388.080,-Sk

c) Cena inžinierskej činnosti stavby

- náročné práce 450Sk/hod
- počet hodín 36hod

Cena IČ stavby : 450Sk/hod x 36hod = 16.200,-Sk

d) Cena dokumentácie prevádzkového – vykurovacieho systému

- veľmi náročné a koncepčné práce 560Sk/hod
- počet hodín 20hod

Cena dokumentácie : 560Sk/hod x 20hod = 11.200,-Sk

e) Cena prevádzkového poriadku a plánu havárijných opatrení laboratória LPH

- veľmi náročné a koncepčné práce 560Sk/hod
- počet hodín 36hod

Cena prevádzkového poriadku a plánu : 560Sk/hod x 36hod = 20.160,-Sk

f) Cena autorského dozoru GP

- veľmi náročné a koncepčné práce 560Sk/hod
- počet hodín 55hod

f.1. Cena AD GP SO 01 : 560Sk/hod x 40hod = 22.400,-Sk
f.2. Cena AD GP SO 02 : 560Sk/hod x 5hod = 2.800,-Sk
f.3. Cena AD GP SO 03 : 560Sk/hod x 5hod = 2.800,-Sk
f.4. Cena AD GP SO 04 : 560Sk/hod x 5hod = 2.800,-Sk

Cena AD GP stavby : 560Sk/hod x 55hod = 30.800,-Sk

Celková cena prác : 474.840,-Sk

J.V. PROJEKT s.r.o.
Považská 13
831 03 BRATISLAVA
Tel.: 07/250 957, 0901 712 159
Fax: 07/250 957

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: