PSB-105-6/2008

ZMLUVA O DIELO 105/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STAVONAS Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Marek Šišovský
	IČO	:	43460470
	DIČ	:	1075055344
	IČ pre DPH	:	SK1075055344
	Bankové spojenie	:	TATRA BANKA a.s.
	Číslo účtu	:	2612781505/1100

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Renovácia soc. zariadení, likvidácia Faradaiových klietok, malby, nátery, vyspr. špaliet, obnova zamurovaných okien.
Miesto stavby: ÚFZ Zvolen m.č. 13,19, 19a, 20

2.2. Predmetom zmluvy je: zamurovanie otvorov 14,5 m2, vnútorné omietky, výmena zárubní 2 ks, búranie priečky 15,3 m2, osadenie dvier 2ks, kazetových stropov 112,09 m2, kaziet so žiarivkovými telesami 8 ks, parkiet laminátových 77 m2, teleso vyhrievacia doska KORAD20K 1 ks, oprava podláh plast. pojivom 73,162 m2, nátery stolárskych výrobkov 74,988 m2, výmena spínača nástenného 4 ks, svietidiel žiarivkových vstavaných 7 ks, kábla CYKY 250 m.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 19.8.2008
Ukončenie prác: 30.9.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	546 030,27
DPH 19 %	103 745,75
Halierové vyrovnanie	- 0,02
CENA CELKOM vrátane DPH	**649 776,00 Sk**
	21 568,61 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 2,16,34,40,41,42,44,56,61,62,64,68,68,70,77,83,95, 96,97,99, 100,105 a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad ouložení sute na skládke (vážny lístok) doloží zhotoviteľ k faktúre.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.



8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 STAVONAS Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 14.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 15.8.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-Stavonas
Mlynárska 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 42 460 470

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska pôsobnosti útvaru hospodárna, efektívna a účelná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 15.8.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

Stavba :Renovácia social. zariad.,likvidácia Faradaiových klietok,maľov. výspr. špaliet č. 02/06/0/ZA	JKSO :
Objekt :Budova UFZ Zvolen č. 02/06/07/ZA	Rozpočet : 02/06/07/ZA
	Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : Zvolen Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ :
Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS	IČO : 43460470	DIČ :
97405 Banská Bystrica	Mladežnícka 29	IČ DPH : SK1075055341
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	649 776 Sk	za M3 OP	1 M	649 776 Sk	za M
1 M2 ZP	649 776 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	649 776 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	161 918,88	1 700,00	163 618,88
2	PSV :	250 889,40	80 691,79	331 581,19
3	MCE :	24 148,00	26 682,20	50 830,20
4	iné :			
5	Súčet :	436 956,28	109 073,99	546 030,27

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		546 030,27
22	DPH 19 % z :	546 030,27	103 745,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		649 776,07
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Marek Šišovský-Stavonas Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica IČO: 43 460 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ɔerateľ: **PSB Zvolen**
ľávateľ: **Marek Šišovský STAVONAS**
jektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

ıvba :Renovácia social. zariad.,likvidácia Faradaiových klietok,maľov. výspr. **Objekt :Budova UFZ Zvolen**

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
RÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	14 032,50	14 032,50		4,205	
- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	74 491,16	72 791,16	1 700,00	8,205	
- NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	30 508,55	30 508,55		0,078	
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 586,67	44 586,67		1,153	2,078
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	163 618,88	161 918,88	1 700,00	13,643	2,078
RÁCE A DODÁVKY PSV					
735 - Vykurovacie telesá	5 001,99	2 031,99	2 970,00	0,038	
3 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	5 001,99	2 031,99	2 970,00	0,038	
766 - Konštrukcie stolárske	13 783,96	10 560,96	3 223,00	0,041	1,323
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	150 598,89	100 432,10	50 166,79	1,796	
6 - KONŠTRUKCIE	164 382,85	110 993,06	53 389,79	1,837	1,323
775 - Podlahy vlysové a parketové	45 843,39	21 511,39	24 332,00	0,524	1,652
776 - Podlahy povlakové	24,23	24,23			0,010
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	84 867,92	84 867,92		0,289	
7 - PODLAHY	130 735,54	106 403,54	24 332,00	0,814	1,663
783 - Nátery	21 739,03	21 739,03		0,032	
784 - Maľby	8 930,86	8 930,86		0,059	
787 - Zasklievanie	790,92	790,92		0,021	
8 - DOKONČOVACIE PRÁCE	31 460,81	31 460,81		0,114	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	331 581,19	250 889,40	80 691,79	2,805	2,986
'RÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	50 830,20	24 148,00	26 682,20	0,001	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	50 830,20	24 148,00	26 682,20	0,001	
Za rozpočet celkom :	546 030,27	436 956,28	109 073,99	16,449	5,064

Odberateľ : **PSB Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS** *Spracoval :* **Jozef Žabka**

Stavba :Renovácia social. zariad.,likvidácia Faradaiových klietok,maľov. výspr. špaliet *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt :Budova UFZ Zvolen

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	340238212	ZAMUROVKA 1M2 PRIECKY TH NAD 10CM	1,250	m2	960,00	1 200,00		19
		.						
2	340239212	ZAMUROVKA 4M2 PRIECKY TH NAD 10CM	14,500	m2	885,00	12 832,50		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**14 032,50**	**Sk**		**14 032,50**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
3	611471436	STROP UPR 2X KERZAPET NASTR PREHLD	14,535	m2	152,00	2 209,32		19
4	611473112	VNUT OM SUCH ZMES STROP STUKOVA	25,500	m2	320,00	8 160,00		19
		Cena je uvažovaná bez prednástreku na podklad z pálených tehál, blokov, na betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva!						
		(miest.č.13a)						
		14,535 = 14,535						
		(miest.č.19)						
		10,965 = 10,965						
5	612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	21,660	m2	233,00	5 046,78		19
6	612425931	OMIET VNUT OSTEN OKNA DVER VAP STUK	3,612	m2	348,00	1 256,98		19
		(ostenie-špaleta,miest.č.14)						
		1,204 = 1,204						
		(miest.č.13a)						
		1,204 = 1,204						
		(miest.č.19)						
		1,204 = 1,204						
7	612453651	ZAOMIET RYH STIEN S30CM MC HLAD OCE	21,660	m2	430,00	9 313,80		19
8	612471411	UPRAVA VNUTR STIEN AKTIV STUK	89,646	m2	68,00	6 095,93		19
		(miest.č.14-priečka)						
		40,470 = 40,470						
		(miest.č.19)						
		49,176 = 49,176						
9	612474112	VNUT OM SU ZM MUR STUK+CEMŠP BAUMIT	89,646	m2	358,00	32 093,27		19
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva						
		Cena zahŕňa aj Baumit prednástrek (Vorsprizer) !						
		(miest.19)						
		49,176 = 49,176						
		40,47 = 40,470						
10	622484010	SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA BAUMIT	61,948	m2	133,00	8 239,08		19
		(miest.č.14)						
		38,288 = 38,288						
		(miest.č.13)						
		23,66 = 23,660						
11	642942111	OSAD DVER ZARUB OCEL OTV DO 2,5 M2	2,000	kus	188,00	376,00		19
12	**553301270**	ZARUB OCEL CGU 90X197X16CM P S FOR.	2,000	kus	850,00		1 700,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**74 491,16**	**Sk**		**72 791,16**	**1 700,00**	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY						

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova UFZ Zvolen

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
13	777610061	IZOL NAT P6 PENETR PODL S MASKOU	73,162	m2	417,00	30 508,55		19
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**30 508,55**	**Sk**		**30 508,55**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
14	941955002	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 1,9M	127,560	m2	85,50	10 906,38		19
		(miest.č.14)						
		17,67 = 17,670						
		(miest.č.13a)						
		14,535 = 14,535						
		(miest.č.19)						
		18,955 = 18,955						
		(miest.č.19a)						
		35,4 = 35,400						
		(miest.č.20)						
		41 = 41,000						
15	941955003	LES LAH PRAC POMOC H PODLH 2,5M	158,199	m2	130,00	20 565,87		19
16	962031132	BUR PRIECKY TH MVC HR DO1OCM NAD4M2	15,300	m2	73,50	1 124,55		19
		(miest.č.19)						
		15,3 = 15,300						
17	971033351	OTVOR MUR TH DO 0.09M2 HR DO 45CM	1,000	kus	234,00	234,00		19
18	979011111	ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE	5,065	t	260,00	1 316,90		19
19	979082111	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M	5,065	t	228,00	1 154,82		19
20	979082121	VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M	40,520	t	25,50	1 033,26		19
21	979084216	VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM	5,065	t	500,00	2 532,50		19
22	979084219	PRIPL ZKD 5KM	40,520	t	20,50	830,66		19
23	979131409	POPLATOK ZA ULOŽ ST SUT.NA SKL."O"	5,065	t	965,00	4 887,73		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 586,67**	**Sk**		**44 586,67**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**163 618,88**	**Sk**		**161 918,88**	**1 700,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		735 - Vykurovacie telesá						
24	735128110	VYKUR TEL OCEL CLANK TLAK SKUSKA	42,890	m2	34,00	1 458,26		19
25	735159633	MTZ VYK TEL2R BO KORAD 600/2000-20K	1,000	kus	545,00	545,00		19
26	**484520871**	TELESO VYH DOSK H600 L1600 KORAD20K	1,000	kus	2 970,00		2 970,00	19
		Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2"						
		Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus						
27	735494811	VYPUST VODY SUSTAVA VPL VYKUR TEL	1,890	m2	15,20	28,73		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**5 001,99**	**Sk**		**2 031,99**	**2 970,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**5 001,99**	**Sk**		**2 031,99**	**2 970,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
28	766411811	STOL.DTZ OBLOZ STIEN PANEL DO 1.5M2	40,470	m2	85,00	3 439,95		19
29	766421811	STOL.DTZ OBLOZ STROP PANEL DO 1.5M2	14,535	m2	106,00	1 540,71		19
		(miest.č.13a)						
		14,535 = 14,535						
30	766661122	DVERE KPL OC ZAR NAD 80CM 1KR	2,000	kus	186,00	372,00		19
31	**611602220**	DVERE VNUT HL PL 80X197 PREFA	2,000	kus	1 250,00		2 500,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	766662811	STOL DTZ PRAHU 1KR	3,000	kus	46,50	139,50		19
33	766662912	OPR DVERI KPL +VYMENA DIELC TVRDE	6,890	m2	670,00	4 616,30		19
34	766669921	OPR DVERI VYMENA ZAMKU	1,000	kus	66,00	66,00		19
35	766669923	OPR DVERI VYMENA STITKU	1,000	kus	20,50	20,50		19
36	**357000L031**	Zámok 01491 s kľúčom č. 850	1,000	kus	222,00		222,00	19
37	**549136400**	KLUCKA A STIT DVER KLUC 26101	1,000	sada	117,00		117,00	19
38	766695213	PRAH DVERI 1KR Š. NAD 10CM	3,000	kus	122,00	366,00		19
39	**61187181**	PRAH DUB DL.92 S.15	3,000	kus	128,00		384,00	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**13 783,96**	**Sk**		**10 560,96**	**3 223,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
40	767584442	KDK MTZ PODHLAD KAZET KORD VNUTORNY	112,019	m2	384,00	43 015,30		19
		37,67 = 37,670						
		(miest.19)						
		*3,92*6,41 = 25,127*						
		(miest.č.19a)						
		*2,55*4,53 = 11,552*						
41	767585103	KDK MTZ DOPL PODHLAD ROST PRISTREL	413,300	m	136,00	56 208,80		19
		209,8 = 209,800						
		(miest.č.19,19a)						
		206,09 = 206,090						
42	**552840480**	ZAVES STROP STAVITEL JS 133 B	295,000	kus	68,50		20 207,50	19
43	**553000111**	ZAVES.KOV.KONSTR.-HLAVNY PROFIL	195,000	m	71,50		13 942,50	19
44	**553000112**	ZAVES.KOV.KONSTR.-PRIECNY PROFIL	224,011	m	71,50		16 016,79	19
45	767585111	KDK MTZ DOPL PODHLAD ZIARIV -PREST	8,000	kus	151,00	1 208,00		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**150 598,89**	**Sk**		**100 432,10**	**50 166,79**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**164 382,85**	**Sk**		**110 993,06**	**53 389,79**	
		77 - PODLAHY						
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
46	775411810	DEMONT PODLAH LISTA DREVO PRIB	23,680	m	2,40	56,83		19
47	775419122	MTZ PODL LISTY OBVOD LAMIN NA SKRUT	41,660	m	36,50	1 520,59		19
48	775511800	DEMONT PODLAHY VLYS LEP	65,172	m2	47,50	3 095,67		19
		(miest.č.14)						
		17,67 = 17,670						
		(miest.č.13a)						
		14,535 = 14,535						
		(miest.č.13)						
		22,002 = 22,002						
		(miest.č.19)						
		10,965 = 10,965						
49	775919111	MTZ PODL LAM PLAV DO S150 S LEP SPO	70,172	m2	238,00	16 700,94		19
		Poznámky:						
		-v cene nie sú zahrnuté náklady na materiál parkiet, tento sa oceňuje v špecifikácii JK 611941,2xxx, ...						
		-v cene sú zahrnuté náklady aj na položenie podložky pod plávajúce podlahy (napr. Mirelon), materiál sa oceňuje v špecifikácii JK 28377xxxx, alebo parozábrany (napr.PE fólia)materiál sa oceňuje v špecifikácii JK 28325xxxx						
		-v cene sú zahrnuté náklady na osadenie soklových líšt, materiál (lišty HDF, DTD, drevené a pod.) sa oceňuje zvlášť v špecifikácii JK 61413xxxx, 61420xxxx						
50	**611941910**	PARKETY LAM BALTERIO VIT CLIC HR7MM	77,000	m2	316,00		24 332,00	19
		Typ spoja: CLIC (zaklapávací spoj v oboch smeroch) bez lepenia						
		Nosič: HDF						
		Rozmer: 1261x189x7mm						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Typ/trieda: AC3/31						
		Povrch - dekor: 3-lamelový						
		Drevina: Buk, Dub natural, Čerešňa master, Javor classic, Merbau, Pínia Sacramento						
		Produkt, ktorého hlavnými prednosťami je jednoduchá montáž bez lepenia, vysoká stabilita a precízne pasovanie.						
		Prierez parkety-jednotlivé vrstvy:						
		1 overlay - krycí film odolný voči oderu						
		2 dekoračný papier						
		3 špeciálna nosná HDF doska z prírodného materiálu so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti						
		4 protiťah						
		• Clic systém						
51	998775203	PODLAH VLYS PRESUN HMOT VYSKA 24M	152,618	%	0,90	137,36		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**45 843,39**	**Sk**		**21 511,39**	**24 332,00**	
		776 - Podlahy povlakové						
52	776551830	DEMONT PODLAH POVLAK VOLNE POLOZ	10,095	m2	2,40	24,23		19
		(miest.č.19)						
		10,965 = 10,965						
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**24,23**	**Sk**		**24,23**		
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
53	777242907	OPRAVA PLASTBET B 1102 HR-10	73,162	m2	1 160,00	84 867,92		19
		(miest.č.14 -samonivelák)						
		17,67 = 17,670						
		(miest.č.13a)						
		14,535 = 14,535						
		(miest.č.13)						
		22,002 = 22,002						
		(miest.č.19-samonivelák)						
		10,965+7,99 = 18,955						
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**84 867,92**	**Sk**		**84 867,92**		
		77 - PODLAHY spolu :	**130 735,54**	**Sk**		**106 403,54**	**24 332,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
54	783601812	ODSTR NATER STOL OKNA KYVN OSKR	74,988	m2	15,40	1 154,82		19
		.						
55	783624200	NATER SYNTET STOL KCE 2+1E+1PT	74,988	m2	190,00	14 247,72		19
		.						
56	783626010	NATER SYNTET STOL KCE 1L	74,988	m2	84,50	6 336,49		19
		.						
		783 - Nátery spolu :	**21 739,03**	**Sk**		**21 739,03**		
		784 - Maľby						
57	784412301	MALBA 2XPACOK OBRUS+SADRA M380	89,670	m2	11,80	1 058,11		19
58	784452374	MALBA 2XPRIMAL 1FAR+STROP S380	112,280	m2	27,50	3 087,70		19
		.						
59	784452471	MALBA 2XPRIMAL 2FAR+STROP M380	130,348	m2	31,00	4 040,79		19
		.						
60	784497903	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M800	89,670	m2	8,30	744,26		19
		.						
		784 - Maľby spolu :	**8 930,86**	**Sk**		**8 930,86**		
		787 - Zasklievanie						
61	787650352	ZASKL OKNA LISTY HRUBE 5	1,500	m2	520,00	780,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Objekt :Budova UFZ Zvolen

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(miest.č.19)						
		1,5 = 1,500						
62	998787202	ZASKL PRESUN HMOT VYSKA 12M	7,800	%	1,40	10,92		19
		787 - Zasklievanie spolu :	**790,92**	**Sk**		**790,92**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**31 460,81**	**Sk**		**31 460,81**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**331 581,19**	**Sk**		**250 889,40**	**80 691,79**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
63	210110002	SPINAC NASTENNY DVOJPOL OBYC	4,000	kus	89,00	356,00		19
64	**345353C201**	Spínač rad.2 : WDE000520	4,000	kus	97,00		388,00	19
65	**3479O004**	ZAPALOVAČ ST111GRP	14,000	kus	12,20		170,80	19
66	**3482B0268**	Svietidlo 4x36W, PAR MAT	7,000	kus	3 020,00		21 140,00	19
67	210201046	SVIET ZIARI 2316240 4X40W STROP VAN	8,000	kus	349,00	2 792,00		19
68	**341203M101**	Kábel CYKY-O 3x1,5	142,000	m	15,70		2 229,40	19
69	**341203M110**	Kábel CYKY-J 3x2,5	108,000	m	25,50		2 754,00	19
70	210800544	VODIC CY NN,VN 1,5 PEVNE	144,000	m	25,50	3 672,00		19
71	210800545	VODIC CY NN,VN 2,5 PEVNE	106,000	m	25,50	2 703,00		19
72	213290040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	45,000	hod	325,00	14 625,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**50 830,20**	**Sk**		**24 148,00**	**26 682,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**50 830,20**	**Sk**		**24 148,00**	**26 682,20**	
		Za rozpočet celkom :	**546 030,27**	**Sk**		**436 956,28**	**109 073,99**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Renovácia social. zariad.,likvidácia Faradaiových klietok,maľov. výspr. špaliet Bud.UFZ
Objekt :Budova UFZ Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	340238212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,250	m2		960,00	1 200,00	1 066,49	1 158,17	41,83	1,036
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	14,500	m2		885,00	12 832,50	11 678,96	12 512,55	319,88	1,026
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**14 032,50**	**Sk**				**12 745,46**	**13 670,73**	**361,71**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	611471436	Úprava vnút. stropov 2 x Kerzapet nástrekom s prehladením	14,535	m2		152,00	2 209,32	1 559,82	2 050,50	158,74	1,077
4	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	25,500	m2		320,00	8 160,00	6 428,53	7 760,12	399,86	1,052
5	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	21,660	m2		233,00	5 046,78	3 729,88	4 654,44	392,36	1,084
6	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	3,612	m2		348,00	1 256,97	831,40	1 131,08	125,88	1,111
7	612453651	Omietka rýh stien šír. 30 cm MC hladkých oceľ.hladených	21,660	m2		430,00	9 313,80	6 144,59	8 368,02	945,86	1,113
8	612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	89,646	m2		68,00	6 095,92	3 663,73	5 491,29	604,53	1,110
9	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	89,646	m2		358,00	32 093,26	25 680,99	30 594,29	1 499,08	1,049
10	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	61,948	m2		133,00	8 239,08	6 041,83	7 758,36	480,76	1,062
11	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus		188,00	376,00	228,54	340,16	35,84	1,105
12	**553301270**	Zárubňa oceľová CGH 90x197x16cm P máč.	2,000	kus		850,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**74 491,16**	**Sk**				**56 009,35**	**69 848,30**	**4 642,94**	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY									
13	777610061	Izolačný náter podláh, systém P-6 s použitím masiek	73,162	m2		417,00	30 508,55	27 898,90	30 335,32	173,26	1,006
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**30 508,55**	**Sk**				**27 898,90**	**30 335,32**	**173,26**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	127,560	m2		85,50	10 906,38	8 869,60	10 460,86	445,87	1,043
15	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	158,199	m2		130,00	20 565,87	15 519,85	19 099,28	1 467,11	1,077
16	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	15,300	m2		73,50	1 124,55	718,72	1 022,56	101,91	1,100

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
17	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	1,000	kus		234,00	234,00	142,72	211,93	22,07	1,104
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,065	t		260,00	1 316,90	707,52	1 135,29	181,60	1,160
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,065	t		228,00	1 154,82	619,11	993,43	161,40	1,162
20	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	40,520	t		25,50	1 033,26	553,85	888,71	144,49	1,163
21	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	5,065	t		500,00	2 532,50	1 363,81	2 188,37	344,13	1,157
22	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	40,520	t		20,50	830,66	445,31	714,54	116,11	1,163
23	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,065	t		965,00	4 887,72	1 286,51	2 064,33	2 823,40	2,368
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 586,67**	**Sk**				**30 227,04**	**38 779,34**	**5 808,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**163 618,88**	**Sk**				**126 880,76**	**152 633,70**	**10 986,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
24	735128110	Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou	42,890	m2		34,00	1 458,26	627,59	1 254,03	204,33	1,163
25	735159633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus		545,00	545,00	322,45	490,42	54,57	1,111
26	**484520871**	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L1600 Korad P90	1,000	kus		2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00		1,000
27	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	1,890	m2		15,20	28,72	12,13	24,84	3,88	1,156
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**5 001,99**	**Sk**				**3 932,18**	**4 739,30**	**262,79**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**5 001,99**	**Sk**				**3 932,18**	**4 739,30**	**262,79**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
28	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	40,470	m2		85,00	3 439,95	1 498,65	3 067,44	372,55	1,121
29	766421811	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. do 1,5m2	14,535	m2		106,00	1 540,71	645,93	1 322,09	218,61	1,165
30	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	2,000	kus		186,00	372,00	156,34	320,00	52,00	1,162
31	**611602220**	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	2,000	kus		1 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1,000
32	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	3,000	kus		46,50	139,50	58,44	119,62	19,88	1,166
33	766662912	Oprava dver. krídiel z tvr. dreva s výmenou dielčích prvkov	6,890	m2		670,00	4 616,30	1 950,34	3 991,95	624,33	1,156
34	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus		66,00	66,00	27,79	56,90	9,09	1,160

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
35	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus		20,50	20,50	8,63	17,67	2,82	1,160
36	**357000L031**	Zámok 01491 s kľúčom č. 850	1,000	kus		222,00	222,00	222,00	222,00		1,000
37	**549136400**	Kľučka a šatit dverový 26101	1,000	sada		117,00	117,00	117,00	117,00		1,000
38	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	3,000	kus		122,00	366,00	162,43	318,20	47,81	1,150
39	**61187181**	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	3,000	kus		128,00	384,00	384,00	384,00		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**13 783,96**	**Sk**				**7 731,59**	**12 436,91**	**1 347,10**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
40	767584442	Montáž podhľadov kazetových, vnútorných	112,019	m2		384,00	43 015,29	19 809,04	37 490,49	5 524,41	1,147
41	767585103	Montáž podhľadov pomocných konštrukcií, pristrelením	413,300	m		136,00	56 208,80	29 233,23	49 641,53	6 567,79	1,132
42	**552840480**	Záves stropný STAVITEL DN 133	295,000	kus		68,50	20 207,50	20 207,50	20 207,50		1,000
43	**553000111**	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	195,000	m		71,50	13 942,50	13 942,50	13 942,50		1,000
44	**553000112**	Závesná kov. konštr.-priečny profil	224,011	m		71,50	16 016,78	16 016,79	16 016,78		1,000
45	767585111	Montáž podhľadov pomocných konštrukcií, žiarivkových telies	8,000	kus		151,00	1 208,00	623,75	1 068,26	139,73	1,131
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**150 598,89**	**Sk**				**99 832,82**	**138 367,08**	**12 231,93**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**164 382,85**	**Sk**				**107 564,42**	**150 804,00**	**13 579,03**	
		77 - PODLAHY									
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
46	775411810	Demontáž soklikov alebo líšt drevených pribíjaných	23,680	m		2,40	56,83	23,69	48,49	8,35	1,172
47	775419122	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej na skrutky	41,660	m		36,50	1 520,59	660,36	1 317,18	203,45	1,154
48	775511800	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	65,172	m2		47,50	3 095,67	1 300,54	2 661,95	433,42	1,163
49	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	70,172	m2		238,00	16 700,93	8 313,86	14 689,72	2 011,10	1,137
50	**611941910**	Parkety laminátové Balterio Vitality standard 3-lam typ spoja Clic 1261x189x7mm	77,000	m2		316,00	24 332,00	24 332,00	24 332,00		1,000
51	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	152,618	%		0,90	137,35	137,36	137,36		1,000
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**45 843,39**	**Sk**				**34 767,82**	**43 186,71**	**2 656,33**	
		776 - Podlahy povlakové									
52	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	10,095	m2		2,40	24,22	10,09	20,66	3,56	1,172
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**24,23**	**Sk**				**10,09**	**20,66**	**3,56**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
53	777242907	Opravy podláh polyest. plastb. pojivom B 1102 hr. do 10mm	73,162	m2		1 160,00	84 867,92	73 628,30	82 259,82	2 608,35	1,032
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**84 867,92**	**Sk**				**73 628,30**	**82 259,82**	**2 608,35**	
		77 - PODLAHY spolu :	**130 735,54**	**Sk**				**108 406,22**	**125 467,20**	**5 268,26**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
54	783601812	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním	74,988	m2		15,40	1 154,81	508,92	1 002,41	152,16	1,152
55	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	74,988	m2		190,00	14 247,72	8 038,77	12 781,66	1 466,11	1,115
56	783626010	Nátery stolár. výrobkov syntet. 1x lakovanie	74,988	m2		84,50	6 336,48	3 434,65	5 648,50	688,18	1,122
		783 - Nátery spolu :	**21 739,03**	**Sk**				**11 982,36**	**19 432,59**	**2 306,46**	
		784 - Maľby									
57	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	89,670	m2		11,80	1 058,10	480,71	917,27	140,91	1,154
58	784452374	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop schod. do3,8m	112,280	m2		27,50	3 087,70	1 655,33	2 758,15	329,87	1,119
59	784452471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	130,348	m2		31,00	4 040,78	2 106,74	3 580,72	460,38	1,128
60	784497903	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 8m	89,670	m2		8,30	744,26	350,98	651,76	92,87	1,142
		784 - Maľby spolu :	**8 930,86**	**Sk**				**4 593,77**	**7 907,91**	**1 024,04**	
		787 - Zasklievanie									
61	787650352	Zaskl. okien, dvier sklom ťah. hr. do 3m2 podt. lišty hr.5mm	1,500	m2		520,00	780,00	614,67	742,53	37,47	1,050
62	998787202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	7,800	%		1,40	10,92	10,92	10,92		1,000
		787 - Zasklievanie spolu :	**790,92**	**Sk**				**625,59**	**753,45**	**37,47**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**31 460,81**	**Sk**				**17 201,73**	**28 093,96**	**3 367,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**331 581,19**	**Sk**				**237 104,57**	**309 104,48**	**22 478,08**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
63	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	4,000	kus		89,00	356,00	149,53	306,06	49,95	1,163
64	**345353C201**	Spínač rad.2 : WDE000520, Cedar Plus IP44, nástenný, biely	4,000	kus		97,00	388,00	388,00	388,00		1,000
65	**3479O004**	Zapalovač ST111GRP/4-80W	14,000	kus		12,20	170,80	170,80	170,80		1,000
66	**3482B0268**	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x36W,EVG: RELAX PV/T8 PAR MAT	7,000	kus		3 020,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
67	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	8,000	kus		349,00	2 792,00	1 176,78	2 408,63	383,35	1,159
68	**341203M101**	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	142,000	m		15,70	2 229,40	2 229,40	2 229,40		1,000
69	**341203M110**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	108,000	m		25,50	2 754,00	2 754,00	2 754,00		1,000
70	210800544	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 1,5	144,000	m		25,50	3 672,00	1 557,50	3 187,89	483,53	1,152
71	210800545	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 2,5	106,000	m		25,50	2 703,00	1 146,49	2 346,65	355,92	1,152
72	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	45,000	hod		325,00	14 625,00	6 163,09	12 614,61	2 010,28	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**50 830,20**	**Sk**				**36 875,60**	**47 546,05**	**3 283,03**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**50 830,20**	**Sk**				**36 875,60**	**47 546,05**	**3 283,03**	
		Za rozpočet celkom :	**546 030,27**	**Sk**				**400 859,80**	**509 283,10**	**36 747,16**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	279 143,28	69,6
Doprava	2 864,51	0,7
Poddodávky		
Spolu :	282 007,79	70,4

		%nákladov
Mzdy :	81 629,64	20,4
Odvody :	28 732,49	7,2
Stroje :	8 341,58	2,1
Spolu :	118 703,73	29,6

Ostatné :	148,28	
Priame náklady	400 859,80	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	74 751,44	26,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	33 671,86	28,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	108 423,30	

Náklady spolu : 509 283,10

Zisk a riziko

Zisk :	36 747,16	7,2 % zisk / náklady
Cena :	546 030,27	6,7 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	126,6	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 105/2008 (PSB 105-6/2008)

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen