PSB 44?-?/2006

ZMLUVA O DIELO 77/2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	neplatiteľ
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Výmena rohovníkov schodiska
2.2. Miesto stavby: Veliteľská budova Zvolen
2.3. Predmetom zmluvy je: Oprava obkladu stupňov schodišťa 363 m, soklov 111,32 m, dlažby keramickej 120 m2, cementového poteru 298 m2, prechodových líšt 20 m.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 28.11.2006
Ukončenie prác: 15.12.2006
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena	**599.968,64 Sk**
Halierové vyrovnanie	**+ 0,36 Sk**
Cena celkom	**599.969,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží doklad o nákupe materiálu: pol.č. 11,12,15,25.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení sute na skládku (vážny lístok) doloží dodávateľ ku fakturácii.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum 27.11.2006 HOSKOVCOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 28.11.2006

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska pôsobnosti útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 24.11.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

MRS - STAV s.r.o. Pliešovce

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Výmena rohovníkov schodištia Vel. budova Žiara	Miesto: PSB Zvolen	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing. František Čibrik
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Zvolen	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	MRS-STAV s. r. o.	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	599 969 Sk	1 M2 UP	599 969 Sk
1 M2 ZP	599 969 Sk	1 M	599 969 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	16 293,72		16 293,72
2	PSV:	352 738,16	230 936,76	583 674,92
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	369 031,88	230 936,76	599 968,64

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ZVOLEN

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	599 968,64
22	Zhotoviteľ nie je platcom DPH	
23	DPH 0% z: 599 968,64	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	599 968,64
F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena rohovníkov schodišťa Vel. budova Žiara

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	297,870	m2		54,00	16 084,98	8 822,83	13 906,78	2 178,12	1,157
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,120	t		239,00	28,68	15,39	24,70	3,97	1,161
3	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,120	t		145,00	17,40	9,33	14,97	2,42	1,162
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,120	t		265,00	31,80	17,09	27,43	4,36	1,159
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,800	t		8,90	16,02	8,58	13,78	2,23	1,162
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,120	t		209,00	25,08	13,47	21,62	3,45	1,160
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,960	t		23,50	22,56	12,05	19,34	3,21	1,166
8	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	0,120	t		560,00	67,20	36,00	57,77	9,43	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16 293,72**	**Sk**				**8 934,79**	**14 086,44**	**2 207,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 293,72**	**Sk**				**8 934,79**	**14 086,44**	**2 207,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
9	771274124	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 35cm	363,000	m		197,00	71 511,00	41 002,21	64 315,93	7 196,43	1,112
10	771274242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	363,000	m		91,00	33 033,00	19 712,03	29 889,30	3 144,83	1,105
11	597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 330x330	145,592	m2		493,00	71 776,85	71 776,85	71 776,85	0,00	1,000
12	597673000	Schod. ker. RAKODUR 330x330	246,767	m2		597,00	147 319,89	147 319,89	147 319,89	0,00	1,000
13	771474122	Montáž soklov keram.do flexib.lep.do 9cm	111,320	m		152,00	16 920,64	7 952,03	14 766,00	2 155,08	1,146
14	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 330x330 do tmelu	120,000	m2		345,00	41 400,00	24 345,84	37 344,84	4 055,40	1,109
15	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	180,000	kg		45,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00		1,000
16	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	297,870	m2		8,10	2 412,74	1 010,82	2 068,95	344,84	1,166
17	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	297,870	m2		44,50	13 255,21	5 593,78	11 449,35	1 805,65	1,158
18	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	9,079	t		413,00	3 749,62	1 581,14	3 236,29	513,37	1,159

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**409 479,00**	**Sk**				**328 394,64**	**390 267,45**	**19 215,61**	
		776 - Podlahy povlakové									
19	776200820	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených s podložk.	363,000	m		23,00	8 349,00	3 494,32	7 152,19	1 195,44	1,167
20	776200830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	363,000	m		8,70	3 158,10	1 330,00	2 722,24	437,28	1,160
21	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	120,000	m2		55,50	6 660,00	2 805,12	5 741,53	917,99	1,160
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**18 167,10**	**Sk**				**7 629,45**	**15 615,97**	**2 550,71**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
22	777558210	Vyrov podláh cem.poter.pre podl.MFC-FINAL420hr8mm	297,870	m2		491,00	146 254,17	136 863,66	144 095,94	2 159,56	1,015
23	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	4,554	t		438,00	1 994,65	839,42	1 718,12	276,51	1,161
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**148 248,82**	**Sk**				**137 703,08**	**145 814,06**	**2 436,07**	
		77 - PODLAHY spolu :	**575 894,92**	**Sk**				**473 727,18**	**551 697,49**	**24 202,39**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
24	781493411	Montáž plastových profilov do lepidla, stupeň	20,000	m		202,00	4 040,00	2 317,96	3 634,17	405,79	1,112
25	2831G9001	Lišta prechodová hliníková	20,000	m		187,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**7 780,00**	**Sk**				**6 057,96**	**7 374,17**	**405,79**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**7 780,00**	**Sk**				**6 057,96**	**7 374,17**	**405,79**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**583 674,92**	**Sk**				**479 785,14**	**559 071,66**	**24 608,18**	
		Za rozpočet celkom :	**599 968,64**	**Sk**				**488 715,07**	**573 153,24**	**26 815,39**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**404 457,38**	**82,8**
Doprava	**55,21**	
Poddodávky		
Spolu :	**404 512,59**	**82,8**

		%nákladov
Mzdy :	**61 565,96**	**12,6**
Odvody :	**21 666,36**	**4,4**
Stroje :	**970,15**	**0,2**
Spolu :	**84 202,47**	**17,2**

Ostatné :		
Priame náklady	**488 715,07**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**58 112,80**	**14,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**26 325,37**	**31,3** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**84 438,17**	

Náklady spolu : **573 153,24**

Zisk a riziko

Zisk :	**26 815,39**	**4,7** % zisk / náklady
Cena :	**599 968,64**	**4,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**118,5**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 77/2006 (PSB-448-2/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen