PVB 31-3/2007

ZMLUVA O DIELO 31/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš
	V zastúpení	:	Jozef Šaranko
	IČO	:	33 252 459
	DIČ	:	1020600988
	IČ pre DPH	:	SK1020600988
	Bankové spojenie	:	VÚB Veľký Krtíš
	Číslo účtu	:	355843402/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava sociálnych zariadení
Miesto stavby: Veliteľská budova Nigth Club Zvolen
Predmetom zmluvy je: sekacie práce s následným zamurovaním, prečistenie kanalizácie 38,5 m, výmena záchodov kombi 5 ks, pisoárov so senzorom 2 ks , oprava dlažby o obkladov, náterov kovových a stolárskych výrobkov.

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4.4.2007
Ukončenie prác: 30.4.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	67.226,00
DPH 19%	12.772,90
Halierové vyrovnanie	+0,10
CENA CELKOM vrátane DPH	**79.999,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Šaranko

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 Jozef Šaranko Veľký Krtíš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.4.2007 ALENA HOSKOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko poverenému zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 3.4.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020500988

Zhotoviteľ:

Dátum: 2.4.2007 Stanislav Cibuľa
hodnosť, meno a priezvisko poverenému zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 3142/2002

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava sociálnych zariadení Veliteľská budova Zvolen - Nigth Club	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Veliteľská budova - Zvolen Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	79 999 Sk	za M3 OP		1 M	79 999 Sk	za M
	1 M2 ZP	79 999 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	79 999 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 874,60		1 874,60
2	PSV :	64 342,25	1 009,12	65 351,37
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	66 216,85	1 009,12	67 225,97

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	67 225,97
22	DPH 19 % z : 67 225,97	12 772,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	79 998,87
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 232 459
DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Ovcil Ing. MARIAN REDOŠ
[illegible] odbor / CSS7

Odberateľ: PSB Zvolen | Projektant:
Dodávateľ: S TEAM Veľký Krtíš | Spracoval:
Stavba :Oprava sociálnych zariadení Veľtelská budova Zvolen - Nigth Club | JKSO: | Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	310235261	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pál. tehlami v murive hr. do 60 cm	4,000	kus	187,00	748,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**748,00**	**Sk**		**748,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	2,000	m	26,50	53,00		19
3	971033261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	4,000	kus	224,00	896,00		19
4	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,400	m2	74,00	177,60		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 126,60**	**Sk**		**1 126,60**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 874,60**	**Sk**		**1 874,60**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
5	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	5,000	kus	236,00	1 180,00		19
6	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	21,440	m	125,00	2 680,00		19
7	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	17,000	m	117,00	1 989,00		19
8	721300943	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov do DN 70	2,000	kus	33,50	67,00		19
9	721300961	Opr. kanaliz. prečistenie zápach. uzávierok jednoduchých	6,000	kus	33,50	201,00		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**6 117,00**	**Sk**		**6 117,00**		
		722 - Vnútorný vodovod						
10	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	1,800	m	257,00	462,60		19
11	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	7,000	kus	137,00	959,00		19
12	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1,800	m	31,50	56,70		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 478,30**	**Sk**		**1 478,30**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
13	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	5,000	súbor	112,00	560,00		19
14	725111416	Splachovač automatický pisoáru AUP R skupinový	2,000	súbor	9 980,00	19 960,00		19
15	725114920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	5,000	kus	4 480,00	22 400,00		19
16	725120910	Opr. pisoárov, výmena mušle, štandardná kvalita	2,000	kus	1 830,00	3 660,00		19
17	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	2,000	súbor	97,50	195,00		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**46 775,00**	**Sk**		**46 775,00**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**54 370,30**	**Sk**		**54 370,30**		
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
18	771541921	Opravy podláh z obkl. hutných glazovaných 200x200 *30 = 30,000*	8,000	kus	59,00	472,00		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**472,00**	**Sk**		**472,00**		
		77 - PODLAHY spolu :	**472,00**	**Sk**		**472,00**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava sociálnych zariadení Veľkoleská budova Zvolen - Nigth Club

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
19	781441903	Opravy obkladov z obklad. hutných glazovaných 200x250	48,000	kus	57,50	2 760,00		19
20	5974A4101	Obkladačka Havana 250 x 330 mm - Nm, 401, I.tr.	2,400	m2	359,00		861,60	19
21	59764048	Dlaždica keramická 200/200/9	0,320	m2	461,00		147,52	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 769,12**	**Sk**		**2 760,00**	**1 009,12**	
		783 - Nátery						
22	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	8,950	m2	141,00	1 261,95		19
23	783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x plné tmelenie	33,000	m2	166,00	5 478,00		19
		783 - Nátery spolu :	**6 739,95**	**Sk**		**6 739,95**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 509,07**	**Sk**		**9 499,95**	**1 009,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**65 351,37**	**Sk**		**64 342,25**	**1 009,12**	
		Za rozpočet celkom :	**67 225,97**	**Sk**		**66 216,85**	**1 009,12**	

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 489
DIČ: SK1020600988

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **S TEAM Veľký Krtíš**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava sociálnych zariadení Veľitelská budova Zvolen - Nigth Club

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	310235261	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pál. tehlami v murive hr. do 60 cm	4,000	kus	187,00	748,00	459,04	115,28	40,56			94,23	38,89
		MVC 2,5 pre ZD z vápna hydraul. a cementu	0,016	m3	2 310,00	36,96	9,24 za kus						
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,016	1000 ks	13 000,00	208,00	52,00 za kus						
		Materiál lešenový v používaní	0,023	m3	8 980,00	214,08	53,52 za kus						
		Murár	0,400	Nh	83,70	33,48	8,37 za kus						
		Stavebný tesár	0,968	Nh	75,20	72,79	18,20 za kus						
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	75,20	9,02	2,26 za kus						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**748,00**	**Sk**			**459,04**	**115,28**	**40,56**			**94,23**	**38,89**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	2,000	m	26,50	53,00	15,44	15,02	5,28			12,28	4,98
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	8 980,00	15,44	7,72 za kus						
		Murár	0,144	Nh	67,80	9,76	4,88 za kus						
		Stavebný tesár	0,070	Nh	75,20	5,26	2,63 za kus						
3	971033261	Výbúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	4,000	kus	224,00	896,00	53,52	335,40	118,08			274,16	114,84
		Materiál lešenový v používaní	0,005	m3	8 980,00	53,52	13,38 za kus						
		Stavebný tesár	0,244	Nh	75,20	18,34	4,59 za kus						
		Stavebný robotník HSV	4,676	Nh	67,80	317,03	79,26 za kus						
4	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	2,400	m2	74,00	177,60		70,39	24,76			57,54	24,90
		Stavebný robotník HSV	0,936	Nh	75,20	70,38	29,33 za kus						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 126,60**	**Sk**			**68,96**	**420,81**	**148,12**			**343,98**	**144,72**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 874,60**	**Sk**			**528,00**	**536,09**	**188,68**			**438,21**	**183,61**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		721 - Vnútorná kanalizácia											
5	721300912	Opr. kanalizácie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	5,000	kus	236,00	1 180,00		367,85	129,50			520,61	162,04
		Stavebný inštalatér	4,395	Nh	83,70	367,86	73,57 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
6	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	21,440	m	125,00	2 680,00		834,44	293,72			1 180,96	370,86
		Stavebný inštalatér	9,969	Nh	83,70	834,45	38,92 za kus						
7	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	17,000	m	117,00	1 989,00		617,61	217,43			874,09	279,87
		Stavebný inštalatér	7,378	Nh	83,70	617,53	36,33 za kus						
8	721300943	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov do DN 70	2,000	kus	33,50	67,00		20,76	7,30			29,38	9,56
		Stavebný inštalatér	0,248	Nh	83,70	20,75	10,38 za kus						
9	721300961	Opr. kanaliz. prečistenie zápach. uzávierok jednoduchých	6,000	kus	33,50	201,00		62,28	21,90			88,14	28,68
		Stavebný inštalatér	0,744	Nh	83,70	62,27	10,38 za kus						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**6 117,00**	**Sk**				**1 902,94**	**669,85**			**2 693,18**	**851,01**
		722 - Vnútorný vodovod											
10	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	1,800	m	257,00	462,60	94,44	114,71	40,37			162,36	50,70
		Rúrka PVC tlaková rPE d 20x2,0	0,203	kg	77,00	15,66	8,70 za kus						
		Koleno PVC tlakové rPE d 20mm 90°	0,486	kus	20,50	9,96	5,54 za kus						
		Tvarovka PVC T tlaková rPE d 20 mm	0,720	kus	22,50	16,20	9,00 za kus						
		Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 20mm	0,180	kus	10,60	1,90	1,06 za kus						
		Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 20/G1/2	0,306	kus	28,00	8,56	4,76 za kus						
		Redukcia PVC tlaková rPE d 25/20 mm	2,079	kus	12,80	26,61	14,78 za kus						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	15,534	Sk	1,00	15,53	8,63 za kus						
		Stavebný tesár	0,037	Nh	75,20	2,84	1,58 za kus						
		Stavebný inštalatér	0,986	Nh	93,00	91,73	50,96 za kus						
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,297	Nh	67,80	20,13	11,19 za kus						
11	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	7,000	kus	137,00	959,00		298,41	105,07			422,33	133,19
		Stavebný inštalatér	1,281	Nh	93,00	119,13	17,02 za kus						
		Stavebný inštalatér	1,099	Nh	102,30	112,42	16,06 za kus						
		Stavebný inštalatér	0,595	Nh	112,30	66,81	9,55 za kus						
12	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1,800	m	31,50	56,70	17,98	12,18	4,28			17,24	5,00
		Plech ocel. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,000	t	40 800,00	11,01	6,12 za kus						
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,001	m3	255,00	0,36	0,20 za kus						
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,000	kg	805,00	0,18	0,10 za kus						
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	0,010	kus	150,00	1,62	0,90 za kus						
		Príruby zaslep. PN1,6 11375 40	0,010	kus	228,00	2,46	1,37 za kus						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	2,322	Sk	1,00	2,32	1,29 za kus						
		Stavebný inštalatér	0,034	Nh	93,00	3,18	1,77 za kus						
		Stavebný inštalatér	0,070	Nh	102,30	7,18	3,99 za kus						
		Stavebný inštalatér	0,016	Nh	112,30	1,81	1,01 za kus						
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 478,30**	**Sk**			**112,42**	**425,31**	**149,72**			**601,93**	**188,90**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		725 - Zariaďovacie predmety											
13	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	5,000	súbor	112,00	560,00		174,85	61,55			247,47	76,13
		Stavebný inštalatér	2,325	Nh	75,20	174,84	34,97 za kus						
14	725111416	Splachovač automatický pisoáru AUP R skupinový	2,000	súbor	9 980,00	19 960,00	19 073,54	279,00	98,20			394,86	114,40
		Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d1,00 mm	0,040	kg	63,50	2,54	1,27 za kus						
		Manžeta záchodová PVC d 60 45x60mm	3,000	kus	64,00	192,00	96,00 za kus						
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	2,000	kus	13,00	26,00	13,00 za kus						
		Napájací zdroj ZAC 1/50 pre 6 zariadení AZP	2,000	kus	1 280,00	2 560,00	1280,00 za kus						
		Splachovač pisoárov automatický AUP-R skupinový	2,000	kus	8 140,00	16 280,00	8140,00 za kus						
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,040	kg	221,00	8,88	4,44 za kus						
		Fermež ľanová	0,060	kg	68,50	4,11	2,06 za kus						
		Stavebný inštalatér	3,000	Nh	93,00	279,00	139,50 za kus						
15	725114920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	5,000	kus	4 480,00	22 400,00	21 249,50	351,55	123,75			497,55	177,65
		Tmel sklenársky 0 5500	1,500	kg	37,00	55,50	11,10 za kus						
		Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm	0,380	kg	206,00	78,28	15,66 za kus						
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 60	0,020	1000 ks	2 830,00	56,60	11,32 za kus						
		Skrutka na záves sedátka TE 2528C	10,000	kus	14,20	142,00	28,40 za kus						
		Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	5,000	kus	4 180,00	20 900,00	4180,00 za kus						
		Fermež ľanová	0,250	kg	68,50	17,12	3,43 za kus						
		Stavebný inštalatér	3,780	Nh	93,00	351,54	70,31 za kus						
16	725120910	Opr. pisoárov, výmena mušle, štandardná kvalita	2,000	kus	1 830,00	3 660,00	3 176,86	148,06	52,12			209,55	73,41
		Tmel sklenársky 0 5500	0,400	kg	37,00	14,80	7,40 za kus						
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 60	0,008	1000 ks	2 830,00	22,64	11,32 za kus						
		Príchytka d 10 mm	0,008	1000 ks	980,00	7,84	3,92 za kus						
		Mušľa pisoárová, štadartná kvalita	2,000	kus	1 560,00	3 120,00	1560,00 za kus						
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,040	kg	221,00	8,84	4,42 za kus						
		Fermež ľanová	0,040	kg	68,50	2,74	1,37 za kus						
		Stavebný inštalatér	1,592	Nh	93,00	148,05	74,03 za kus						
17	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	2,000	súbor	97,50	195,00		60,62	21,34			85,79	27,25
		Stavebný inštalatér	0,806	Nh	75,20	60,61	30,31 za kus						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**46 775,00**	**Sk**			**43 499,90**	**1 014,08**	**356,96**			**1 435,22**	**468,84**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**54 370,30**	**Sk**			**43 612,32**	**3 342,33**	**1 176,54**			**4 730,33**	**1 508,76**
		77 - PODLAHY											
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
18	771541921	Opravy podláh z obkl. hutných glazovaných 200x200	8,000	kus	59,00	472,00	129,60	107,12	37,68			151,61	45,99
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,006	m3	3 010,00	19,26	2,41 za kus						
		Obkl. polhut. B 2 far. hl. 200x200 OT1 1A	0,332	m2	331,00	110,15	13,77 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	0,160	Sk	1,00	0,16	0,02 za kus						
		Obkladač stien	1,280	Nh	83,70	107,13	13,39 za kus						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**472,00**	**Sk**			**129,60**	**107,12**	**37,68**			**151,61**	**45,99**
		77 - PODLAHY spolu :	**472,00**	**Sk**			**129,60**	**107,12**	**37,68**			**151,61**	**45,99**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
19	781441903	Opravy obkladov z obklad. hutných glazovaných 200x250	48,000	kus	57,50	2 760,00	436,80	723,36	254,40			1 023,75	321,69
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,019	m3	3 440,00	66,04	1,38 za kus						
		Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x100 OT3 1A	0,979	m2	374,00	366,22	7,63 za kus						
		Ostatný materiál pre obklady keramické	4,320	Sk	1,00	4,32	0,09 za kus						
		Obkladač stien	8,640	Nh	83,70	723,16	15,07 za kus						
20	5974A4101	Obkladačka Havana 250 x 330 mm - Nm, 401, I.tr.	2,400	m2	359,00	861,60	861,60						
21	59764048	Dlaždica keramická 200/200/9	0,320	m2	461,00	147,52	147,52						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 769,12**	**Sk**			**1 445,92**	**723,36**	**254,40**			**1 023,75**	**321,69**
		783 - Nátery											
22	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	8,950	m2	141,00	1 261,95	401,85	267,78	94,24			378,99	119,07
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	1,074	kg	230,00	247,02	27,60 za kus						
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,402	kg	149,00	60,00	6,71 za kus						
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,402	kg	169,00	68,06	7,61 za kus						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,134	kg	47,00	6,30	0,71 za kus						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,009	100 ks	341,00	3,35	0,38 za kus						
		Ostatný materiál pre nátery	17,094	Sk	1,00	17,09	1,91 za kus						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,062	Nh	75,20	4,71	0,53 za kus						
		Maliar, natierač	0,680	Nh	67,80	46,11	5,15 za kus						
		Maliar, natierač	2,864	Nh	75,20	215,37	24,06 za kus						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,016	Nh	93,00	1,56	0,18 za kus						
23	783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x plné tmelenie	33,000	m2	166,00	5 478,00	926,31	1 416,03	498,30			2 004,07	633,29
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	4,620	kg	154,00	711,48	21,56 za kus						
		Tmel emulzný disperzný V 5011	1,320	kg	79,50	104,94	3,18 za kus						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,330	kg	47,00	15,51	0,47 za kus						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,039	100 ks	341,00	13,50	0,41 za kus						
		Ostatný materiál pre nátery	80,850	Sk	1,00	80,85	2,45 za kus						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,297	Nh	75,20	22,33	0,68 za kus						
		Maliar, natierač	3,135	Nh	67,80	212,55	6,44 za kus						
		Maliar, natierač	14,025	Nh	83,70	1 173,89	35,57 za kus						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,077	Nh	93,00	7,18	0,22 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		783 - Nátery spolu :	**6 739,95**	**Sk**			**1 328,16**	**1 683,81**	**592,54**			**2 383,06**	**752,36**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 509,07**	**Sk**			**2 774,08**	**2 407,17**	**846,94**			**3 406,81**	**1 074,05**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**65 351,37**	**Sk**			**46 516,01**	**5 856,62**	**2 061,16**			**8 288,75**	**2 628,80**
		Za rozpočet celkom :	**67 225,97**	**Sk**			**47 044,01**	**6 392,72**	**2 249,85**			**8 726,96**	**2 812,41**

Jozef SARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 31/2007 (PSB-31-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen