PSB - 183/2005-7

Zmluva o dielo č. 15/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

Ing. Tibor Furmánek - BUILDING TRADE,

Murgašova 18, 010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Tibor Furmánek
Vybavuje: Ing. Laššo Vladimír

IČO: 10939342
DIČ: 102054593
IČ DPH: SK 1020545493
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 31947432/0200
Údaje o podnikateľovi podľa § 3a Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v platnom znení: zapísaný v živn. Registri č. 7562/95

1.2. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **27.6.2005**
Termín ukončenia: **30.8.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava omietok, malieb kancelárií, náter mreží, oprava strešnej krytiny, utesnenie okien, oprava soc. zariadenia, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **Administratívna budova – OÚ VO Lešť**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu administratívnej budovy OÚ VO Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej na OÚ VO Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**Sk 499 923,23**
DPH 19 % :	**Sk 94 985,40**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 594 908,63 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. Pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušalne náklady v sume 2 000.- Sk, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia ZoD.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Žiline dňa: 22.6.2005

V Lešti dňa: 22.6.2005

Za zhotoviteľa:
.....
Ing. Tibor Furma
BUILDING TRA
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545495
IČO:10939342

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
19. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole:
PRIPRAVOVANÁ PROJ. OPERÁCIA JE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI A ĎALŠÍMI
PRÁVNYMI PREDPISMI OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA.
Dátum: 27.6.2021 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

PSB - 183/2007 - 8

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : BUIDING TRADE ŽILINA

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte OÚ VO Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č.15 /2005 ,objekt Administratívna budova OÚ VO Lešť , oprava omietok, malieb kancelárií, náterov mreží, oprava soc. zariadenia, oprava strešnej krytiny, utesnenie okien v budove OÚ VO Lešť .

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa citované faktory nepredpokladajú.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma BUILDING TRADE ŽILINA.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma BUILDING TRADE ŽILINA.
Zdravotná spôsobilosť na prácu – doklad doloží Firma BUILDING TRADE ŽILINA.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma BUILDING TRADE ŽILINA.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu BUILDING TRADE ŽILINA – Ing. Tibor FURMÁNEK.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 15 /2005

V Lešti dňa: 22.6. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
Ing. Tibor FURMÁNEK

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020645493
IČO:10939342

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : BUILDING TRADE ŽILINA

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte OÚ VO Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstup do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Ing. Tibor FURMÁNEK

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 15 /2005

V Lešti dňa : 22.6. 2005

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
Ing. Tibor FURMÁNEK

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1029545493
IČO:10939342

Posádková správa budov
LEŠŤ

K . č. :

Príloha číslo :
Výtlačok číslo :
Počet listov

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545493
IČO:10939342

Dňa :

Krycí list rozpočtu

PSB - 183/2005 - 10

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Stavba :Administratívna budova OÚ VO Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Kostrová

Miesto : Lešť Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Lešť	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade 01001 Žilina	IČO : 10939342 Murgašova 18	DIČ : 1020545493 IČ DPH : SK1020545493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 909 Sk	za M3 OP	1 M	594 909 Sk	za M
1 M2 ZP	594 909 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 909 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	66 363,49	1 130,00	67 493,49
2	PSV :	175 058,61	216 048,13	391 106,74
3	MCE :	10 540,00	30 783,00	41 323,00
4	iné :			
5	Súčet :	251 962,10	247 961,13	499 923,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Valéria KOSTROVÁ stavebný cenár * Vydala Asociácia stavebných cenárov * Ev.č.153 * 1999 *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 923,23
22	DPH 19 % z : 499 923,23	94 985,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 908,63
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 22. 6. 2005

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE Murgašova 18, 010 01 Žilina IČ DPH: SK1020545493 IČO:10939342

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

CVERIL ING. CHER

Objednávateľ : **PSB Lešť**
Zhotoviteľ : **Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Administrativna budova OÚ VO Lešť

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 705,00	15 705,00		2,283	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51 788,49	50 658,49	1 130,00	0,027	6,517
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	67 493,49	66 363,49	1 130,00	2,310	6,517
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 915,22	16 915,22		0,088	
712 - Povlakové krytiny	67 705,77	12 906,27	54 799,50	1,929	
71 - IZOLÁCIE	84 620,99	29 821,49	54 799,50	2,017	
721 - Vnútorná kanalizácia	2 080,60	1 550,60	530,00	0,018	
725 - Zariaďovacie predmety	101 164,59	22 574,59	78 590,00	0,118	0,414
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	103 245,19	24 125,19	79 120,00	0,137	0,414
735 - Vykurovacie telesá	648,00	648,00		0,000	0,048
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	648,00	648,00		0,000	0,048
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 020,70	10 873,20	14 147,50	0,032	0,174
76 - KONŠTRUKCIE	25 020,70	10 873,20	14 147,50	0,032	0,174
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	35 921,18	8 559,93	27 361,25	0,586	
77 - PODLAHY	35 921,18	8 559,93	27 361,25	0,586	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	90 324,90	49 705,02	40 619,88	6,365	
783 - Nátery	21 977,78	21 977,78		0,044	
784 - Maľby	29 348,00	29 348,00		0,114	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	141 650,68	101 030,80	40 619,88	6,525	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	391 106,74	175 058,61	216 048,13	9,299	0,636
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	31 892,60	6 276,00	25 616,60	0,050	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	9 430,40	4 264,00	5 166,40		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	41 323,00	10 540,00	30 783,00	0,050	
Za rozpočet celkom :	499 923,23	251 962,10	247 961,13	11,659	7,153

Stavba :Administratívna budova OÚ VO Lešť

Odberateľ : **PSB Lešť**
Dodávateľ : **Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kostrová**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611451431	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50%	20,000	m2	174,00	3 480,00		0,02710	0,542		
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	65,000	m	33,00	2 145,00		0,00431	0,280		
3	612451431	Oprava vnút. cem. stien hladkých plsťou hladených 50%	60,000	m2	168,00	10 080,00		0,02435	1,461		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 705,00**	**Sk**		**15 705,00**			**2,283**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	637,000	m2	51,00	32 487,00		0,00002	0,013		
5	953922112	Tvarovky vetracie špajzové vonkajšie	1,000	kus	68,50	68,50		0,01392	0,014		
6	484C10018	Mriežka ochranná 300712	1,000	kus	1 130,00		1 130,00				
7	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	21,460	m2	47,50	1 019,35				0,020	0,429
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	8,000	kus	8,10	64,80					
9	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	97,00	97,00		0,00034		0,054	0,054
10	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	20,000	m2	24,00	480,00				0,010	0,200
11	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	60,000	m2	19,40	1 164,00				0,010	0,600
12	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	76,980	m2	112,00	8 621,76				0,068	5,234
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,193	t	252,00	1 812,64					
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	71,930	t	8,50	611,41					
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,193	t	198,00	1 424,21					
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	71,930	t	22,00	1 582,46					
17	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,312	t	530,00	1 225,36					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 788,49**	**Sk**		**50 658,49**	**1 130,00**		**0,027**		**6,517**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**67 493,49**	**Sk**		**66 363,49**	**1 130,00**		**2,310**		**6,517**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
18	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	25,290	m2	650,00	16 438,50		0,00350	0,089		
19	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	164,385	%	2,90	476,72					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**16 915,22**	**Sk**		**16 915,22**			**0,089**		
		712 - Povlakové krytiny									
20	712300911	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus náterom a AIP	29,000	kus	34,50	1 000,50		0,00150	0,044		
21	712321132	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za horúca náterom asfalt.	210,000	m2	8,50	1 785,00		0,00003	0,006		
22	111613460	Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,315	t	12 200,00		3 843,00	1,00000	0,315		
23	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	210,000	m2	38,50	8 085,00		0,00032	0,067		
24	628329320	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H*	241,500	m2	211,00		50 956,50	0,00620	1,497		
25	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	656,700	%	3,10	2 035,77					
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**67 705,77**	**Sk**		**12 906,27**	**54 799,50**		**1,929**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**84 620,99**	**Sk**		**29 821,49**	**54 799,50**		**2,018**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
26	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	3,000	m	510,00	1 530,00		0,00352	0,011		
27	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	1,000	kus	530,00		530,00	0,00776	0,008		
28	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	20,600	%	1,00	20,60					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 080,60**	**Sk**		**1 550,60**	**530,00**		**0,018**		
		725 - Zariaďovacie predmety									
29	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	125,00	375,00				0,019	0,057
30	725119105	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	3,000	kus	545,00	1 635,00		0,00055	0,002		
31	725119205	Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	3,000	kus	570,00	1 710,00		0,00161	0,005		
32	6423D0151	Misa WC kombi F 033046 biela	3,000	súprava	5 120,00		15 360,00				
33	725130812	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 2 dielne	2,000	súbor	293,00	586,00				0,075	0,150
34	725132100	Pisoárové stánie z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	5 460,00	10 920,00		0,03394	0,068		
35	422104650	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 40	2,000	kus	2 140,00		4 280,00	0,00340	0,007		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
36	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	82,50	247,50				0,019	0,057
37	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	3,000	súbor	640,00	1 920,00		0,00208	0,006		
38	6421A0106	Umývadlo CAROL 105	3,000	kus	6 140,00		18 420,00				
39	725249102	Montáž sprchových mís	1,000	súbor	380,00	380,00		0,00011			
40	5521A0803	Vanička Elita - PERLA EXTRA QUATRO 900x900x130 mm - biela	1,000	kus	3 820,00		3 820,00				
41	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00		0,00017			
42	5521D3101	Kút sprchovací PEZ 4/900 - aquarius	1,000	kus	18 700,00		18 700,00				
43	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	161,00	161,00				0,034	0,034
44	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	835,00	835,00		0,00262	0,003		
45	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000	kus	4 710,00		4 710,00	0,01400	0,014		
46	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	49,50	198,00				0,001	0,004
47	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	4,000	kus	154,00	616,00		0,00008			
48	551434150	Batéria drezová T 8006 1/2	1,000	kus	2 700,00		2 700,00	0,00200	0,002		
49	551440000	Batéria umývadlová TU844AV 1/2	3,000	kus	2 070,00		6 210,00	0,00300	0,009		
50	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	1,000	kus	124,00	124,00				0,007	0,007
51	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	231,00	231,00		0,00009			
52	551456300	Batéria sprchová T8010 1/2	1,000	kus	4 390,00		4 390,00	0,00300	0,003		
53	725991811	Demontáž jednoduch. konzol pre potrubie vysekaním z múru	21,000	kus	23,50	493,50				0,005	0,105
54	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	1 008,620	%	0,30	302,59					
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**101 164,59**	**Sk**		**22 574,59**	**78 590,00**		**0,119**		**0,414**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**103 245,19**	**Sk**		**24 125,19**	**79 120,00**		**0,137**		**0,414**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
55	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	2,000	kus	94,00	188,00		0,00010		0,024	0,048
56	735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	2,000	kus	230,00	460,00					
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**648,00**	**Sk**		**648,00**					**0,048**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**648,00**	**Sk**		**648,00**					**0,048**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
57	767615912	Oprava, výmena olivy	25,000	kus	64,50	1 612,50					
58	549135900	Oliva so závlačkou a vl.z PH 26081	25,000	kus	39,50		987,50	0,00009	0,002		
59	767615916	Oprava západkového uzáveru	25,000	kus	64,50	1 612,50				0,001	0,025
60	35853P630	Západka : MI/906-700422	25,000	kus	139,00		3 475,00				
61	767891913	Opravy doplnkov, výmena líšt hliníkových, nitovaných	149,000	m	50,00	7 450,00				0,001	0,149
62	631402110	Páska tesniaca ROCKFOL šírka 1,5 cm	149,000	m	65,00		9 685,00	0,00020	0,030		
63	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	247,750	%	0,80	198,20					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**25 020,70**	**Sk**		**10 873,20**	**14 147,50**		**0,032**		**0,174**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 020,70**	**Sk**		**10 873,20**	**14 147,50**		**0,032**		**0,174**
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
64	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	21,460	m2	330,00	7 081,80		0,00491	0,105		
65	597639930	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	21,889	m2	1 250,00		27 361,25	0,02200	0,482		
66	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	21,460	m2	7,60	163,10					
67	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	346,061	%	3,80	1 315,03					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**35 921,18**	**Sk**		**8 559,93**	**27 361,25**		**0,587**		
		77 - PODLAHY spolu :	**35 921,18**	**Sk**		**8 559,93**	**27 361,25**		**0,587**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
68	781471106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty	76,980	m2	481,00	37 027,38		0,06019	4,633		
69	597677300	Obkl. ker. gl. VEGA 300x300x9 OT4 I	78,520	m2	419,00		32 899,88	0,01900	1,492		
70	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	76,980	m2	7,10	546,56		0,00093	0,072		
71	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	40,000	m	259,00	10 360,00		0,00407	0,163		
72	283421450	Lišta PVC Schlúter Rondec DP pre obklady profil zvislý h=8mm biela l=2,5m	40,000	m	193,00		7 720,00	0,00015	0,006		
73	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	885,538	%	2,00	1 771,08					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**90 324,90**	**Sk**		**49 705,02**	**40 619,88**		**6,366**		
		783 - Nátery									
74	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	133,232	m2	143,00	19 052,18		0,00026	0,035		
75	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	25,440	m2	115,00	2 925,60		0,00039	0,010		
		783 - Nátery spolu :	**21 977,78**	**Sk**		**21 977,78**			**0,045**		
		784 - Maľby									
76	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	638,000	m2	46,00	29 348,00		0,00018	0,115		
		784 - Maľby spolu :	**29 348,00**	**Sk**		**29 348,00**			**0,115**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**141 650,68**	**Sk**		**101 030,80**	**40 619,88**		**6,525**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**391 106,74**	**Sk**		**175 058,61**	**216 048,13**		**9,299**		**0,636**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
77	210020042	Objimka pre zaistenie kábla	27,000	kus	49,00	1 323,00					
78	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	8,000	kus	67,50	540,00					
79	345360A21	Spínač rad.3 stláčací 35333-00 Z, 40A - zapustený	8,000	kus	320,30		2 562,40				
80	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	4,000	kus	123,00	492,00					
81	345404L02	Zásuvka 1-nás. 74115 Mosaic, 10/ 16A-250V~, 2P+Z, SIG-NEZ	4,000	kus	265,30		1 061,20				
82	210201040	Svietidlo žiarivkové 2315864 strop 2x58W, IP20 s krytom	1,000	kus	210,00	210,00					
83	3483P0150	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 215/258HFR AC 2xTL-D58W IP 66	1,000	kus	4 290,00		4 290,00	0,00500	0,005		
84	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	9,000	kus	162,00	1 458,00					
85	3483P0170	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 216/236IC PC 2xTL-D36W IP 66	9,000	kus	1 890,00		17 010,00	0,00500	0,045		
86	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	50,000	m	22,50	1 125,00					
87	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	52,500	m	13,20		693,00				
88	213290020	Manipulácia v sieti NN	2,000	hod	282,00	564,00					
89	213290030	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	282,00	564,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**31 892,60**	**Sk**		**6 276,00**	**25 616,60**		**0,050**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
90	240010250	Ventilátor radiálny VDN 10	1,000	kus	4 100,00	4 100,00					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Administratívna budova OÚ VO Lešť

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
91	999K04876	Ventilátor E252M /Vortic./	1,000	kus	5 166,40		5 166,40				
92	240070462	Rám kruhový do muriva pre potrubie sk. III 160	2,000	kus	82,00	164,00					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**9 430,40**	**Sk**		**4 264,00**	**5 166,40**				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**41 323,00**	**Sk**		**10 540,00**	**30 783,00**		**0,050**		
		Za rozpočet celkom :	**499 923,23**	**Sk**		**251 962,10**	**247 961,13**		**11,659**		**7,153**

Odberateľ : **PSB Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade**

Spracoval : **Kostrová**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Administratívna budova OÚ VO Lešť

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	611451431	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50%	20,000	m2	174,00	3 480,00	1 043,20	1 310,80			792,57	333,43
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	65,000	m	33,00	2 145,00	234,65	1 023,10			618,46	268,79
3	612451431	Oprava vnút. cem. stien hladkých plsťou hladených 50%	60,000	m2	168,00	10 080,00	2 479,20	4 092,60			2 474,33	1 033,87
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 705,00**	**Sk**			**3 757,05**	**6 426,50**			**3 885,36**	**1 636,09**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	637,000	m2	51,00	32 487,00	866,32	17 001,53			10 278,54	4 340,61
5	953922112	Tvarovky vetracie špajzové vonkajšie	1,000	kus	68,50	68,50	52,35	8,57			5,18	2,40
6	484C10018	Mriežka ochranná 300712	1,000	kus	1 130,00	1 130,00	1 130,00					
7	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	21,460	m2	47,50	1 019,35		411,17	138,84		332,52	136,81
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	8,000	kus	8,10	64,80		34,72			20,99	9,09
9	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	97,00	97,00	6,57	48,55			29,35	12,53
10	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	20,000	m2	24,00	480,00		260,20			157,27	62,53
11	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	60,000	m2	19,40	1 164,00		624,00			377,16	162,84
12	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	76,980	m2	112,00	8 621,76		4 618,03			2 791,97	1 211,75
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,193	t	252,00	1 812,63		366,55		607,59	588,95	249,54
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	71,930	t	8,50	611,40				327,28	197,88	86,24
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,193	t	198,00	1 424,21		763,60			461,67	198,93
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	71,930	t	22,00	1 582,46		853,80			516,24	212,41
17	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,312	t	530,00	1 225,36		545,77	113,81		398,79	166,97
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 788,49**	**Sk**			**2 055,24**	**25 536,51**	**252,66**	**934,87**	**16 156,51**	**6 852,68**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**67 493,49**	**Sk**			**5 812,29**	**31 963,01**	**252,66**	**934,87**	**20 041,87**	**8 488,77**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
18	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	25,290	m2	650,00	16 438,50	15 313,09	476,71			498,94	149,74
19	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	164,385	%	2,90	476,71						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**16 915,22**	**Sk**			**15 313,09**	**476,71**			**498,94**	**149,74**
		712 - Povlakové krytiny										
20	712300911	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus náterom a AIP	29,000	kus	34,50	1 000,50	549,26	189,37			198,24	63,63
21	712321132	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za horúca náterom asfalt.	210,000	m2	8,50	1 785,00	159,60	680,40			713,31	231,69
22	111613460	Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,315	t	12 200,00	3 843,00	3 843,00					
23	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	210,000	m2	38,50	8 085,00	1 176,00	2 919,00			3 055,29	934,71
24	628329320	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H*	241,500	m2	211,00	50 956,50	50 956,50					
25	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	656,700	%	3,10	2 035,77						
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**67 705,77**	**Sk**			**56 684,36**	**3 788,77**			**3 966,84**	**1 230,03**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**84 620,99**	**Sk**			**71 997,45**	**4 265,48**			**4 465,78**	**1 379,77**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
26	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	3,000	m	510,00	1 530,00	1 043,43	206,73			216,41	63,43
27	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	1,000	kus	530,00	530,00	530,00					
28	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	20,600	%	1,00	20,60						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 080,60**	**Sk**			**1 573,43**	**206,73**			**216,41**	**63,43**
		725 - Zariaďovacie predmety										
29	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	125,00	375,00		158,01			165,41	51,58
30	725119105	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	3,000	kus	545,00	1 635,00	726,57	384,78			402,80	120,85
31	725119205	Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	3,000	kus	570,00	1 710,00	897,27	342,99			359,04	110,70
32	6423D0151	Misa WC kombi F 033046 biela	3,000	súprava	5 120,00	15 360,00	15 360,00					
33	725130812	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 2 dielne	2,000	súbor	293,00	586,00		246,46			258,01	81,53

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
34	725132100	Pisoárové stánie z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	5 460,00	10 920,00	10 490,76	179,44			187,84	61,96
35	422104650	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 40	2,000	kus	2 140,00	4 280,00	4 280,00					
36	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	82,50	247,50		104,40			109,29	33,81
37	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	3,000	súbor	640,00	1 920,00	853,59	446,73			467,64	152,04
38	6421A0106	Umývadlo CAROL 105	3,000	kus	6 140,00	18 420,00	18 420,00					
39	725249102	Montáž sprchových mís	1,000	súbor	380,00	380,00	204,62	73,68			77,13	24,57
40	5521A0803	Vanička Elita - PERLA EXTRA QUATRO 900x900x130 mm - biela	1,000	kus	3 820,00	3 820,00	3 820,00					
41	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00	77,00	743,86			778,67	240,47
42	5521D3101	Kút sprchovací PEZ 4/900 - aquarius	1,000	kus	18 700,00	18 700,00	18 700,00					
43	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	161,00	161,00		67,63			70,79	22,58
44	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	835,00	835,00	376,54	192,38			201,38	64,70
45	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000	kus	4 710,00	4 710,00	4 710,00					
46	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	49,50	198,00		83,44			87,35	27,21
47	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	4,000	kus	154,00	616,00	123,60	208,20			217,95	66,25
48	551434150	Batéria drezová T 8006 1/2	1,000	kus	2 700,00	2 700,00	2 700,00					
49	551440000	Batéria umývadlová TU844AV 1/2	3,000	kus	2 070,00	6 210,00	6 210,00					
50	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	1,000	kus	124,00	124,00		52,20			54,64	17,16
51	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	231,00	231,00	35,82	82,11			85,95	27,12
52	551456300	Batéria sprchová T8010 1/2	1,000	kus	4 390,00	4 390,00	4 390,00					
53	725991811	Demontáž jednoduch. konzol pre potrubie vysekaním z múru	21,000	kus	23,50	493,50		209,58			219,33	64,59
54	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	1 008,620	%	0,30	302,58						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**101 164,59**	**Sk**			**92 375,77**	**3 575,89**			**3 743,22**	**1 167,12**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**103 245,19**	**Sk**			**93 949,20**	**3 782,62**			**3 959,63**	**1 230,55**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesá										
55	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	2,000	kus	94,00	188,00	51,44	57,40			60,10	19,06
56	735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	2,000	kus	230,00	460,00		193,90			202,98	63,12

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**648,00**	**Sk**			**51,44**	**251,30**			**263,08**	**82,18**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**648,00**	**Sk**			**51,44**	**251,30**			**263,08**	**82,18**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
57	767615912	Oprava, výmena olivy	25,000	kus	64,50	1 612,50		677,25			709,05	226,20
58	549135900	Oliva so závlačkou a vl.z PH 26081	25,000	kus	39,50	987,50	987,50					
59	767615916	Oprava západkového uzáveru	25,000	kus	64,50	1 612,50		677,25			709,05	226,20
60	35853P630	Západka : MI/906-700422	25,000	kus	139,00	3 475,00	3 475,00					
61	767891913	Opravy doplnkov, výmena líšt hliníkových, nitovaných	149,000	m	50,00	7 450,00		3 126,02			3 272,79	1 051,19
62	631402110	Páska tesniaca ROCKFOL šírka 1,5 cm	149,000	m	65,00	9 685,00	9 685,00					
63	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	247,750	%	0,80	198,20						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**25 020,70**	**Sk**			**14 147,50**	**4 480,52**			**4 690,89**	**1 503,59**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**25 020,70**	**Sk**			**14 147,50**	**4 480,52**			**4 690,89**	**1 503,59**
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
64	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	21,460	m2	330,00	7 081,80	2 088,48	2 098,78			2 197,09	697,43
65	597639930	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	21,889	m2	1 250,00	27 361,25	27 361,25					
66	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	21,460	m2	7,60	163,09		69,10			72,29	21,70
67	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	346,061	%	3,80	1 315,03						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**35 921,18**	**Sk**			**29 449,73**	**2 167,88**			**2 269,38**	**719,14**
		77 - PODLAHY spolu :	**35 921,18**	**Sk**			**29 449,73**	**2 167,88**			**2 269,38**	**719,14**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
68	781471106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty	76,980	m2	481,00	37 027,38	5 777,34	13 161,27			13 777,53	4 311,23
69	597677300	Obkl. ker. gl. VEGA 300x300x9 OT4 I	78,520	m2	419,00	32 899,88	32 899,88					
70	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	76,980	m2	7,10	546,55	542,70					3,85
71	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	40,000	m	259,00	10 360,00	8 278,00	881,60			922,75	277,65

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
72	283421450	Lišta PVC Schlüter Rondec DP pre obklady profil zvislý h=8mm biela l=2,5m	40,000	m	193,00	7 720,00	7 720,00					
73	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	885,538	%	2,00	1 771,07						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**90 324,90**	**Sk**			**55 217,93**	**14 042,87**			**14 700,28**	**4 592,73**
		783 - Nátery										
74	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	133,232	m2	143,00	19 052,17	6 648,27	5 224,02			5 468,23	1 711,64
75	783522000	Nátery kľamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	25,440	m2	115,00	2 925,60	1 902,91	425,35			445,37	151,96
		783 - Nátery spolu :	**21 977,78**	**Sk**			**8 551,18**	**5 649,38**			**5 913,60**	**1 863,60**
		784 - Maľby										
76	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	638,000	m2	46,00	29 348,00	3 075,16	11 069,30			11 584,78	3 618,76
		784 - Maľby spolu :	**29 348,00**	**Sk**			**3 075,16**	**11 069,30**			**11 584,78**	**3 618,76**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**141 650,68**	**Sk**			**66 844,28**	**30 761,55**			**32 198,66**	**10 075,09**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**391 106,74**	**Sk**			**276 439,61**	**45 709,36**			**47 847,42**	**14 990,34**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
77	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	27,000	kus	49,00	1 323,00		555,12			581,22	186,66
78	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	8,000	kus	67,50	540,00		228,24			238,90	72,86
79	345360A21	Spínač rad.3 stláčací 35333-00 Z, 40A - zapustený	8,000	kus	320,30	2 562,40	2 562,40					
80	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	4,000	kus	123,00	492,00		207,72			217,44	66,84
81	345404L02	Zásuvka 1-nás. 74115 Mosaic, 10/ 16A-250V~, 2P+Z, SIG-NEZ	4,000	kus	265,30	1 061,20	1 061,20					
82	210201040	Svietidlo žiarivkové 2315864 strop 2x58W, IP20 s krytom	1,000	kus	210,00	210,00		88,65			92,80	28,55
83	3483P0150	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 215/258HFR AC 2xTL-D58W IP 66	1,000	kus	4 290,00	4 290,00	4 290,00					
84	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	9,000	kus	162,00	1 458,00		612,90			641,59	203,51
85	3483P0170	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 216/236IC PC 2xTL-D36W IP 66	9,000	kus	1 890,00	17 010,00	17 010,00					
86	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	50,000	m	22,50	1 125,00		469,00			491,09	164,91
87	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	52,500	m	13,20	693,00	693,00					
88	213290020	Manipulácia v sieti NN	2,000	hod	282,00	564,00		237,68			248,80	77,52

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
89	213290030	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	282,00	564,00		237,68			248,80	77,52
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**31 892,60**	**Sk**			**25 616,60**	**2 636,99**			**2 760,64**	**878,37**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadeni a su										
90	240010250	Ventilátor radiálny VDN 10	1,000	kus	4 100,00	4 100,00		831,79	894,85		1 807,45	565,91
91	999K04876	Ventilátor E252M /Vortic./	1,000	kus	5 166,40	5 166,40	5 166,40					
92	240070462	Rám kruhový do muriva pre potrubie sk. III 160	2,000	kus	82,00	164,00		68,96			72,17	22,87
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadeni a su	**9 430,40**	**Sk**			**5 166,40**	**900,75**	**894,85**		**1 879,62**	**588,78**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**41 323,00**	**Sk**			**30 783,00**	**3 537,74**	**894,85**		**4 640,26**	**1 467,15**
		Za rozpočet celkom :	**499 923,23**	**Sk**			**313 034,90**	**81 210,12**	**1 147,51**	**934,87**	**72 529,55**	**24 946,26**