PSBZV-138-7/2009

ZMLUVA O DIELO PSB ZV-138/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
1.2.	**Dodávateľ**	:	**TESTAV SK a.s.** Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr.Eva Teťaková, člen predstavenstva
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,vložka 2828/B		
	Bankové spojenie	:	ČSOB a.s.
	Číslo účtu	:	155225693/7500

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Prečistenie odpadovej kanalizácie vozidlom CAK v objekte K SNP Zvolen.

2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen

2.3. Predmetom zmluvy je: demontáž a montáž kalových posúvačov, prečistenie kanalizácie vozidlom CAK, oprava prepojovacieho potrubia.

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: - 6. MÁJ 2009
Ukončenie prác: - 7. MÁJ 2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**840,02 €**
DPH	**159,60 €**
Cena celkom s DPH	**999,62 €**
	(30 114,67 Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.

V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV SK, a.s.

Vo Zvolene dňa - 6. MÁJ 2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 5.5.09 Libor ŠIMO
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 5.5.09 Kaštanová
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná [illegible] z hľadiska potrieb [illegible].
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 5.5.09. BURDA
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Prečistenie odpadovéj kanalizácie voz. CAK		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Michal Béreš
Miesto : K SNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : 13.02.2009

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO : 30845572	DIČ :
96001 Zvolen		Borovianská	IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.		IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
82102 Bratislava		Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	1 000 EUR za M3 OP	1 M	1 000 EUR za M
1 M2 ZP	1 000 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 000 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	82,25		82,25
2	PSV :	757,77		757,77
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	840,02		840,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 52 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		840,02
22	DPH 19 % z :	840,02	159,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		999,62

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	25 306,44
Cena s DPH	30 114,55
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL

: **PSB Zvolen**
.tel : **TESTAV SK,a.s.**
ктant :

JKSO :
Dátum : **13.02.2009**
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Prečistenie odpadovéj kanalizácie voz. CAK

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**82,25**	**82,25**		*2 477,86*	0,001
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**82,25**	**82,25**		*2 477,86*	0,001
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	**757,77**	**757,77**		*22 828,58*	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**757,77**	**757,77**		*22 828,58*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**757,77**	**757,77**		*22 828,58*	
Za rozpočet celkom :	**840,02**	**840,02**		*25 306,44*	0,001

SB Zvolen

TESTAV SK,a.s.

Prečistenie odpadovéj kanalizácie voz. CAK

Projektant :

Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

JKSO :

Dátum : **13.02.2009**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	011-952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	35,000	m2	2,35	**82,25**	*2 477,86*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82,25**	**EUR**		**82,25**	*2 477,86*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**82,25**	**EUR**		**82,25**	*2 477,86*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
2	721-721252808	Demontáž kalových posúvačov DN 200	2,000	kus	8,10	**16,20**	*488,04*	19
3	721-721259108	Montáž kalových posúvačov liatinových DN 200	2,000	kus	33,00	**66,00**	*1 988,32*	19
4	721-721262807	Demontáž koncových klapiek hrdlových	1,000	kus	8,10	**8,10**	*244,02*	19
5	721-721290112	Preplachnutie kanalizácie vodou vozidlom CAK	47,000	m	0,76	**35,72**	*1 076,10*	19
6	721-721300912	Prečistenie zvis. odpad voz.CAK	3,000	kus	9,00	**27,00**	*813,40*	19
7	721-721300922	Prečistenie ležatých zvodov voz.CAK	47,000	m	4,75	**223,25**	*6 725,63*	19
8	721-721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	20,000	m	4,40	**88,00**	*2 651,09*	19
9	721-721300941	Opr. kanaliz. prečistenie dvorných vpustov D 300	3,000	kus	8,10	**24,30**	*732,06*	19
10	721-721300945	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov DN 100	4,000	kus	1,30	**5,20**	*156,66*	19
11	721-721300953	Opr. kanaliz. prečistenie posúvačov do DN 125	1,000	kus	8,80	**8,80**	*265,11*	19
12	721-721300961	Prečistenie zápach. uzávierok umyvadlových	8,000	kus	1,30	**10,40**	*313,31*	19
13	721-721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5,doprava ,3 prac.	24,000	hod	10,20	**244,80**	*7 374,84*	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**757,77**	**EUR**		**757,77**	*22 828,58*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**757,77**	**EUR**		**757,77**	*22 828,58*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**757,77**	**EUR**		**757,77**	*22 828,58*	
		Za rozpočet celkom :	**840,02**	**EUR**		**840,02**	*25 306,44*	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO :
Dátum : **13.02.2009**


Stavba :Prečistenie odpadovéj kanalizácie voz. CAK

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	35,000	m2	2,35	82,25	1,75	43,05			27,26	10,19
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,070	m3	1,43	0,10	0,00 za m2					
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	0,700	kus	1,46	1,02	0,03 za m2					
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,674	EUR	1,00	0,67	0,02 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,400	Nh	2,80	31,92	0,91 za m2					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82,25**	**EUR**			**1,75**	**43,05**			**27,26**	**10,19**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**82,25**	**EUR**			**1,75**	**43,05**			**27,26**	**10,19**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
2	721252808	Demontáž kalových posúvačov DN 200	2,000	kus	8,10	16,20		8,46		0,14	5,44	2,16
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	1,758	Nh	3,56	6,26	3,13 za kus					
		OPN	0,136	EUR	1,00	0,14	0,07 za kus					
3	721259108	Montáž kalových posúvačov liatinových DN 200	2,000	kus	33,00	66,00	13,08	27,98			17,72	7,22
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	13,090	EUR	1,00	13,09	6,54 za kus					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	4,612	Nh	4,49	20,71	10,35 za kus					
4	721262807	Demontáž koncových klapiek hrdlových	1,000	kus	8,10	8,10		4,23		0,07	2,73	1,07
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,879	Nh	3,56	3,13	3,13 za kus					
		OPN	0,068	EUR	1,00	0,07	0,07 za kus					
5	721290112	Preplachnutie kanalizácie vodou vozidlom CAK	47,000	m	0,76	35,72	4,23	16,45			10,46	4,58
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	2,953	m3	1,43	4,22	0,09 za m					
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,773	Nh	4,49	12,45	0,26 za m					
6	721300912	Prečistenie zvis. odpad voz.CAK	3,000	kus	9,00	27,00		14,28		0,09	9,10	3,53
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,637	Nh	4,01	10,57	3,52 za kus					
		OPN	0,103	EUR	1,00	0,10	0,03 za kus					

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
7	721300922	Prečistenie ležatých zvodov voz.CAK	47,000	m	4,75	223,25		117,97		1,41	75,70	28,17
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	21,855	Nh	4,01	87,64	1,86 za m					
		OPN	1,607	EUR	1,00	1,61	0,03 za m					
8	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	20,000	m	4,40	88,00		47,00			29,78	11,22
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	8,680	Nh	4,01	34,81	1,74 za m					
9	721300941	Opr. kanaliz. prečistenie dvorných vpustov D 300	3,000	kus	8,10	24,30		12,93		0,09	8,25	3,03
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,388	Nh	4,01	9,58	3,19 za kus					
		OPN	0,103	EUR	1,00	0,10	0,03 za kus					
10	721300945	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov DN 100	4,000	kus	1,30	5,20		2,72			1,70	0,78
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,496	Nh	4,01	1,99	0,50 za kus					
11	721300953	Opr. kanaliz. prečistenie posúvačov do DN 125	1,000	kus	8,80	8,80		4,65		0,03	2,97	1,15
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,858	Nh	4,01	3,44	3,44 za kus					
		OPN	0,034	EUR	1,00	0,03	0,03 za kus					
12	721300961	Prečistenie zápach. uzávierok umyvadlových	8,000	kus	1,30	10,40		5,44			3,42	1,54
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,992	Nh	4,01	3,98	0,50 za kus					
13	721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5,doprava ,3 prac.	24,000	hod	10,20	244,80		130,08			82,37	32,35
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	24,000	Nh	4,01	96,24	4,01 za hod					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**757,77**	**EUR**			**17,31**	**392,19**		**1,83**	**249,64**	**96,80**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**757,77**	**EUR**			**17,31**	**392,19**		**1,83**	**249,64**	**96,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**757,77**	**EUR**			**17,31**	**392,19**		**1,83**	**249,64**	**96,80**
		Za rozpočet celkom :	**840,02**	**EUR**			**19,06**	**435,24**		**1,83**	**276,90**	**106,99**



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo PSBZV-138/2009 (PSBZV-138-7/2009)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen