Č.p.:ÚŠZV-1-47/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-44/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Slovenská republika

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje: **Július GÍMEŠ** **tel.: 0960 465724**
fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ: **Jozef MASLÍK – STAVMAL**
Jalšovík 70, 962 41 Bzovík

Zastúpený: **p. Jozef MASLÍK**
Oprávnený rokovať: **p. Jozef MASLÍK** **tel.: 0908901979**
IČO: **14202646**
DIČ: **1030140749**
IČ DPH: **SK 1030140749**
Bankové spojenie: **SLSP Zvolen**
Číslo účtu: **401273704/0900**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene pod číslom 605-318.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

3.1. Predmet diela je: **Maľby KJB a spŕch** vo VO Lešť, podľa špecifikácií ponukových rozpočtov na jednotlivé stavebné objekty.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať hygienické maľby a nátery vo vojenských objektoch Kasárne Zábava, Pavlíkov Laz Slávia, Táborisko Riečky, Táborisko Brožkov prameň, Táborisko Vododrom, Táborisko ZT Slávia v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú vojenské objekty **Kasárne Zábava** - KJB b.č.19 a Sprchy mužstva – sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22, **Pavlíkov Laz Slávia** – Časť A jedáleň a Časť B varňa – Monoblok+KJB b.č.1, **Táborisko Riečky** - KJB b.č.4 a Poľné sprchy b.č.1, **Táborisko Vododrom** - KJB blok 300 b.č.8, **Táborisko Brožkov Prameň** KJB b.č.4, **Zrubový tábor Slávia** - budova kuchyne b.č.8 blok 1 a 2 .

Čl. III. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:

Termín zahájenia: **17. júla 2009**

Termín ukončenia: **30. októbra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálne a nie je možné ich prekročiť v členení podľa uvedenej tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch“:

Tabuľka č.1 - *Rozpis po jednotlivých objektoch:*

Por čís.	Vojenský objekt / stavebný objekt	Základ DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH celkom po zaokrúhlení v €
	Kasárne Zábava:			
1	**Kuchyňa a jedáleň b.č.19**	1358,64.-	258,14.-	**1617,00.-**
2	**Sprchy mužstva** (Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22)	2482,78.-	471,73.-	**2955,00.-**
	Pavlíkov Laz Slávia:			
3	**Časť A jedáleň a B varňa** (Monoblok+KJB b.č.1)	2539,87.-	482,58.-	**3022,00.-**
	Táborisko Riečky:			
4	**Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4**	855,39.-	162,52.-	**1018,00.-**
5	**Poľná sprcháreň mužstva b.č.1**	1038,81.-	197,37.-	**1236,00.-**
	Vododrom			
6	**Kuchynsko-jedálenský blok 300 b.č.8**	3009,38	571,78.-	**3581,00.-**
	Táborisko Brožkov Prameň			
7	**Jedáleň b.č.4**	5859,10.-	1113,23.-	**6972,00.-**

	Zrubový tábor Slávia			
8	**Budova kuchyne b.č.8, blok 1 a 2**	2381,34.-	452,45.-	**2834,00.-**
	Spolu:	**19525,31.-**	**3709,80.-**	**23235,00.-**

Základ DPH: 19525,31.-€
DPH 19%: 3709,80.-€
Cena s DPH celkom : 23235,11.-€ **po zaokrúhlení 23235,00.-€**

Slovom: dvadsaťtritisícdvestotridsaťpäť 00/100 €

5.2. Predmet a cena je definovaná jednotlivými podrobnými ponukovými rozpočtami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí jednotlivo dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch", ktorá je uvedená v článku V „cena diela" bod 5.1. tejto zmluvy.
6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok,

v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.
7.9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z..
7.10. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.11. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.
7.12. Zhotoviteľ je povinný po celkovom splnení predmetu diela uhradiť objednávateľovi za spotrebovanú vodu a stočné dohodnutú paušálnu celkovú cenu 10,5.-€, na základe vystavenej faktúry po prevzatí celého predmetu diela objednávateľom.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme po jednotlivých stavebných objektoch podľa tabuľky č.1 „Rozpis po jednotlivých objektoch" článok V. cena diela bod 5.1. v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom používané zariadenie po vykonaných a prevzatých prácach demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác je pán Jozef MASLÍK.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Jalšovíku dňa: 9. júla 2009

V Lešti dňa: 9. JÚL 2009

Za zhotoviteľa:
p. Jozef MASLÍK

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobné ponukové rozpočty, počet listov - 59
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

PRÍLOHA č. 2
k č. UGZV-1-47/2009
POČET LISTOV: 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 44 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : - 9 JUL 2009

Ing. Alexander BELLÁK
.....
vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : - 9 JUL 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ
.....
OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :- 9 JUL 2009

Július GÍMEŠ
.....
OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 9. JÚL 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ
.....
OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 67
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 4 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre STAVMAL Jozef Maslík 962 41 Jalšovík 70
Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv
Výtlačok č.4: na založenie

PRÍLOHA č. 1
k č. ÚŠZV-1-47/2004
POČET STRÁN 59

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava	č. .	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Pliešovce-Zábava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 617 EUR za M3 OP	1 M	1 617 EUR za M
1 M2 ZP	1 617 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 617 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	225,47		225,47
2	PSV :	1 133,17		1 133,17
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 358,64		1 358,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 358,64
22	DPH 19 % z : 1 358,64	258,14
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 617,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* STAVMAL Jozef MASLÍK 962 41 JALŠOVÍK 70 0908 901 979, IČO: 14 202 646

Pečiatka :

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	40 930,39
	Cena s DPH	48 713,74
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce vrátane: Jaj JAN ČAJKA

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**46,25**	**46,25**		*1 393,33*	0,098
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**179,22**	**179,22**		*5 399,18*	0,120
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225,47**	**225,47**		*6 792,51*	0,219
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	**1 133,17**	**1 133,17**		*34 137,88*	0,165
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 133,17**	**1 133,17**		*34 137,88*	0,165
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 133,17**	**1 133,17**		*34 137,88*	0,165
Za rozpočet celkom :	**1 358,64**	**1 358,64**		*40 930,39*	0,384

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6..

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	011-611473111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	5,000	m2	**9,25**	*278,67*	**46,25**		*1 393,33*	0,098	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**46,25**	**EUR**			**46,25**		*1 393,33*	**0,098**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	20,000	m2	**4,83**	*145,51*	**96,60**		*2 910,17*	0,120	
3	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	81,000	m2	**0,93**	*28,02*	**75,33**		*2 269,39*		
4	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	81,000	m2	**0,09**	*2,71*	**7,29**		*219,62*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179,22**	**EUR**			**179,22**		*5 399,18*	**0,120**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225,47**	**EUR**			**225,47**		*6 792,51*	**0,219**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
5	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	95,000	m2	**0,95**	*28,62*	**90,25**		*2 718,87*		
6	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	248,260	m2	**2,85**	*85,86*	**707,54**		*21 315,35*	0,154	
7	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	5,000	m2	**5,35**	*161,17*	**26,75**		*805,87*	0,002	
8	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	5,000	m2	**2,42**	*72,90*	**12,10**		*364,52*	0,001	
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	248,260	m2	**0,79**	*23,80*	**196,13**		*5 908,61*	0,007	
10	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	180,000	m2	**0,25**	*7,53*	**45,00**		*1 355,67*		
11	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	20,000	m2	**2,01**	*60,55*	**40,20**		*1 211,07*	0,001	
12	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	95,000	m2	**0,16**	*4,82*	**15,20**		*457,92*		
		784 - Maľby spolu :	**1 133,17**	**EUR**			**1 133,17**		*34 137,88*	**0,165**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 133,17**	**EUR**			**1 133,17**		*34 137,88*	**0,165**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 133,17**	**EUR**			**1 133,17**		*34 137,88*	**0,165**	

Tlačivo : ODIS B10

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Za rozpočet celkom :	**1 358,64**	**EUR**			**1 358,64**		*40 930,39*	**0,384**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č. 19 kasárne Zábava

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611473111	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká Baumit	5,000	m2		9,25	46,25	34,73	43,04	3,19	1,075
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,033	m3	0,007	1,45	0,05	0,01 za m2			
		Zmes omietková vápcem. vnút. BAUMIT MVS 25	0,092	t	0,018	180,00	16,50	3,30 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,015	m3	0,003	340,00	5,07	1,01 za m2			
		Omietkár	1,325	Nh	0,265	4,05	5,37	1,07 za m2			
		Stavebný tesár	0,605	Nh	0,121	2,83	1,71	0,34 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,230	Nh	0,046	2,83	0,65	0,13 za m2			
		Omietací stroj	0,340	Sh	0,068	7,15	2,43	0,49 za m2			
		Prevoz - Omietací stroj	0,200	EUR	0,040	1,00	0,20	0,04 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**46,25**	**EUR**				**34,73**	**43,04**	**3,19**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	20,000	m2		4,83	96,60	72,84	89,96	6,68	1,074
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,833	kg	0,042	1,85	1,54	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	1,600	kus	0,080	0,62	0,99	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,155	m3	0,008	145,00	22,45	1,12 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,039	m3	0,002	273,00	10,70	0,54 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,035	m3	0,002	288,00	10,20	0,51 za m2			
		Lešenári	7,080	Nh	0,354	2,83	20,04	1,00 za m2			
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	81,000	m2		0,93	75,33	39,42	64,38	10,68	1,170
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,162	m3	0,002	1,45	0,23	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	10,360	Nh	0,128	2,83	29,32	0,36 za m2			
4	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	81,000	m2		0,09	7,29	4,38	7,15	0,47	1,020
		Stavebný robotník HSV	1,215	Nh	0,015	2,37	2,88	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179,22**	**EUR**				**116,64**	**161,49**	**17,83**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225,47**	**EUR**				**151,37**	**204,53**	**21,02**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									

Tlačivo : ODIS C70

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
5	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	95,000	m2		0,95	90,25	48,81	79,71	10,90	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,029	100 ks	0,000	13,70	0,39	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	9,025	Nh	0,095	4,05	36,55	0,38 za m2			
6	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	248,260	m2		2,85	707,54	615,47	681,33	26,00	1,038
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	49,652	kg	0,200	7,15	355,01	1,43 za m2			
		Akrylátová farba JUPOL	99,304	kg	0,400	1,44	143,00	0,58 za m2			
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	2,433	kg	0,010	4,24	10,32	0,04 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,248	100 ks	0,001	13,70	3,40	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	21,599	Nh	0,087	3,60	77,76	0,31 za m2			
7	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	5,000	m2		5,35	26,75	20,69	25,02	1,72	1,069
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	0,500	kg	0,100	3,94	1,97	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	0,450	kg	0,090	3,34	1,50	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	0,525	kg	0,105	5,95	3,12	0,62 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	0,525	kg	0,105	4,08	2,14	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,050	kg	0,010	1,80	0,09	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,005	100 ks	0,001	13,70	0,07	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,950	EUR	0,990	1,00	4,95	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	1,220	Nh	0,244	4,05	4,94	0,99 za m2			
		OPN	0,150	EUR	0,030	1,00	0,15	0,03 za m2			
8	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	5,000	m2		2,42	12,10	10,08	11,50	0,58	1,052
		Email syntetický univerzálny biely S2071	0,700	kg	0,140	7,35	5,15	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	0,300	kg	0,060	8,20	2,46	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,100	kg	0,020	2,20	0,22	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	0,410	Nh	0,082	4,05	1,66	0,33 za m2			
9	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	248,260	m2		0,79	196,13	113,84	173,33	22,44	1,132
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,007	t	0,000	2 390,00	17,80	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	2,483	EUR	0,010	1,00	2,48	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	17,378	Nh	0,070	4,05	70,38	0,28 za m2			
10	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	180,000	m2		0,25	45,00	26,67	39,00	5,67	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,360	kg	0,002	8,30	2,99	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	3,600	EUR	0,020	1,00	3,60	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	3,420	Nh	0,019	4,05	13,85	0,08 za m2			
11	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	20,000	m2		2,01	40,20	23,79	35,43	4,76	1,135
		Glej kostný vo vreciach	0,600	kg	0,030	2,07	1,24	0,06 za m2			
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,060	kg	0,003	1,04	0,06	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,000	EUR	0,200	1,00	4,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	3,360	Nh	0,168	4,05	13,61	0,68 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
12	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	95,000	m2		0,16	15,20	8,66	13,54	1,77	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	0,950	EUR	0,010	1,00	0,95	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	1,330	Nh	0,014	4,54	6,04	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 133,17**	**EUR**				**868,00**	**1 058,85**	**73,84**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 133,17**	**EUR**				**868,00**	**1 058,85**	**73,84**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 133,17**	**EUR**				**868,00**	**1 058,85**	**73,84**	
		Za rozpočet celkom :	**1 358,64**	**EUR**				**1 019,77**	**1 263,78**	**94,86**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64F

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	633,93	62,2
Doprava	0,35	
Poddodávky		
Spolu :	634,28	62,2

		%nákladov
Mzdy :	283,02	27,8
Odvody :	100,02	9,8
Stroje :	2,45	0,2
Spolu :	385,50	37,8

Ostatné :		
Priame náklady	1 019,77	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	161,89	25,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	82,12	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	244,01	

Náklady spolu : 1 263,78

Zisk a riziko

Zisk :	94,86	7,5 % zisk / náklady
Cena :	1 358,64	7,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	124,9	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Pliešovce-Zábava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	2 954 EUR za M3 OP	1 M	2 954 EUR za M
1 M2 ZP	2 954 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 954 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	273,36		273,36
2	PSV :	2 209,42		2 209,42
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 482,78		2 482,78

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 482,78
22	DPH 19 % z : 2 482,78	471,73
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 955,00
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	74 796,23
	Cena s DPH	89 022,33
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny prác overil: Ing. JÁN RANSA

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**21,96**	**21,96**		*661,57*	0,102
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**251,40**	**251,40**		*7 573,68*	0,301
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**273,36**	**273,36**		*8 235,24*	0,402
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	**505,36**	**505,36**		*15 224,48*	0,040
784 - Maľby	**1 704,06**	**1 704,06**		*51 336,51*	0,139
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**2 209,42**	**2 209,42**		*66 560,99*	0.178
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 209,42**	**2 209,42**		*66 560,99*	0,178
Za rozpočet celkom :	**2 482,78**	**2 482,78**		*74 796,23*	0,581

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALSOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Stavba : **Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva**

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63**

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	014-612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	6,000	m2	**3,66**	*110,26*	**21,96**		*661,57*	0,102	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**21,96**	**EUR**			**21,96**		*661,57*	**0,102**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	50,000	m2	**4,83**	*145,51*	**241,50**		*7 275,43*	0,301	
3	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov		m2	**0,93**	*28,02*					
4	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	110,000	m2	**0,09**	*2,71*	**9,90**		*298,25*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**251,40**	**EUR**			**251,40**		*7 573,68*	**0,301**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**273,36**	**EUR**			**273,36**		*8 235,24*	**0,402**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
5	783-783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	25,000	m2	**5,40**	*162,68*	**135,00**		*4 067,01*		
6	783-783811190	Nátery omietok stropov olejové napustenie	25,000	m2	**1,70**	*51,21*	**42,50**		*1 280,36*	0,005	
7	783-783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	43,140	m2	**7,60**	*228,96*	**327,86**		*9 877,11*	0,035	
		783 - Nátery spolu :	**505,36**	**EUR**			**505,36**		*15 224,48*	**0,040**	
		784 - Maľby									
8	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	135,000	m2	**0,95**	*28,62*	**128,25**		*3 863,66*		
9	784-784449904	Prípl. za plochy do 4m2 jednotlivo pri opr. malieb latex.	308,940	m2	**0,26**	*7,83*	**80,32**		*2 419,72*		
10	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	308,940	m2	**1,57**	*47,30*	**485,04**		*14 612,32*	0,093	
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	50,000	m2	**5,35**	*161,17*	**267,50**		*8 058,71*	0,021	
12	784-784471111	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	10,000	m	**1,97**	*59,35*	**19,70**		*593,48*	0,001	
13	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	50,000	m2	**2,42**	*72,90*	**121,00**		*3 645,25*	0,011	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	308,940	m2	**0,79**	*23,80*	**244,06**		*7 352,55*	0,009	
15	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	308,940	m2	**0,25**	*7,53*	**77,24**		*2 326,93*		
16	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	135,000	m2	**2,01**	*60,55*	**271,35**		*8 174,69*	0,004	
17	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	60,000	m2	**0,16**	*4,82*	**9,60**		*289,21*		
		784 - Maľby spolu :	**1 704,06**	**EUR**			**1 704,06**		*51 336,51*	**0,139**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 209,42**	**EUR**			**2 209,42**		*66 560,99*	**0,178**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 209,42**	**EUR**			**2 209,42**		*66 560,99*	**0,178**	
		Za rozpočet celkom :	**2 482,78**	**EUR**			**2 482,78**		*74 796,23*	**0,581**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č.22 kasárne Zábava-sprcha mužstva

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	6,000	m2		3,66	21,96	14,50	19,84	2,10	1,107
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,006	m3	0,001	97,50	0,59	0,10 za m2			
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,023	m3	0,004	90,50	2,12	0,35 za m2			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,006	m3	0,001	99,00	0,59	0,10 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,008	m3	0,001	340,00	2,73	0,46 za m2			
		Omietkár	1,140	Nh	0,190	4,05	4,62	0,77 za m2			
		Stavebný tesár	0,324	Nh	0,054	2,83	0,92	0,15 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,240	Nh	0,040	2,83	0,68	0,11 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**21,96**	**EUR**				**14,50**	**19,84**	**2,10**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	50,000	m2		4,83	241,50	182,10	224,89	16,71	1,074
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,083	kg	0,042	1,85	3,85	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	4,000	kus	0,080	0,62	2,48	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,387	m3	0,008	145,00	56,12	1,12 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,098	m3	0,002	273,00	26,75	0,54 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prirezmi	0,089	m3	0,002	288,00	25,49	0,51 za m2			
		Lešenári	17,700	Nh	0,354	2,83	50,09	1,00 za m2			
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov		m2		0,93					
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné		m3	0,002	1,45		0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV		Nh	0,128	2,83		0,36 za m2			
4	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	110,000	m2		0,09	9,90	5,95	9,72	0,63	1,019
		Stavebný robotník HSV	1,650	Nh	0,015	2,37	3,91	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**251,40**	**EUR**				**188,05**	**234,61**	**17,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**273,36**	**EUR**				**202,55**	**254,45**	**19,44**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
5	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	25,000	m2		5,40	135,00	73,28	118,09	16,94	1,143
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,063	100 ks	0,003	12,70	0,79	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	1,750	EUR	0,070	1,00	1,75	0,07 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Maliar, natierač	15,050	Nh	0,602	3,21	48,31	1,93 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,514	Nh	0,021	4,05	2,08	0,08 za m2			
		OPN	2,500	EUR	0,100	1,00	2,50	0,10 za m2			
6	783811190	Nátery omietok stropov olejové napustenie	25,000	m2		1,70	42,50	31,49	39,24	3,25	1,083
		Fermena fermež napúšťacia 01000	4,250	kg	0,170	4,35	18,49	0,74 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,450	kg	0,018	1,80	0,81	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	2,675	Nh	0,107	3,21	8,59	0,34 za m2			
		OPN	0,750	EUR	0,030	1,00	0,75	0,03 za m2			
7	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	43,140	m2		7,60	327,86	248,02	305,62	22,21	1,073
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	5,177	kg	0,120	6,15	31,84	0,74 za m2			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	3,883	kg	0,090	7,00	27,18	0,63 za m2			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	6,471	kg	0,150	5,95	38,50	0,89 za m2			
		Tmel emulzný disperzný V 5011	17,256	kg	0,400	3,05	52,63	1,22 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,726	kg	0,040	1,80	3,11	0,07 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,108	100 ks	0,003	12,70	1,37	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	2,588	EUR	0,060	1,00	2,59	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,259	Nh	0,006	3,60	0,93	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	16,307	Nh	0,378	4,05	66,04	1,53 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,097	Nh	0,002	4,05	0,39	0,01 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**505,36**	**EUR**				**352,79**	**462,95**	**42,40**	
		784 - Maľby									
8	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	135,000	m2		0,95	128,25	69,36	113,26	15,50	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,041	100 ks	0,000	13,70	0,55	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	12,825	Nh	0,095	4,05	51,94	0,38 za m2			
9	784449904	Prípl. za plochy do 4m2 jednotlivo pri opr. malieb latex.	308,940	m2		0,26	80,32	41,77	68,21	10,63	1,178
		Maliar, natierač	7,724	Nh	0,025	4,05	31,28	0,10 za m2			
10	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	308,940	m2		1,57	485,04	297,52	435,00	50,98	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,185	m3	0,001	1,45	0,27	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,093	100 ks	0,000	13,70	1,27	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	91,137	kg	0,295	0,83	75,64	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,089	EUR	0,010	1,00	3,09	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	39,544	Nh	0,128	4,05	160,15	0,52 za m2			
11	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	50,000	m2		5,35	267,50	206,92	250,23	17,19	1,069
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	5,000	kg	0,100	3,94	19,70	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	4,500	kg	0,090	3,34	15,03	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	5,250	kg	0,105	5,95	31,24	0,62 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	5,250	kg	0,105	4,08	21,42	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,500	kg	0,010	1,80	0,90	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,050	100 ks	0,001	13,70	0,69	0,01 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Ostatný materiál pre maľby	49,500	EUR	0,990	1,00	49,50	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	12,200	Nh	0,244	4,05	49,41	0,99 za m2			
		OPN	1,500	EUR	0,030	1,00	1,50	0,03 za m2			
12	784471111	Bandážovanie styčných spojov š. do 0,10m v miest. do 3,8m	10,000	m		1,97	19,70	11,40	17,47	2,23	1,128
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	0,000	1 430,00	0,14	0,01 za m2			
		Glej kostný vo vreciach	0,300	kg	0,030	2,07	0,62	0,06 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,003	100 ks	0,000	13,70	0,04	0,00 za m2			
		Tkanina PL 55 S 317 technická	0,380	m	0,038	0,84	0,32	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	0,700	EUR	0,070	1,00	0,70	0,07 za m2			
		Maliar, natierač	1,760	Nh	0,176	4,05	7,13	0,71 za m2			
13	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	50,000	m2		2,42	121,00	100,81	114,93	5,88	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	7,000	kg	0,140	7,35	51,45	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	3,000	kg	0,060	8,20	24,60	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	1,000	kg	0,020	2,20	2,20	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	4,100	Nh	0,082	4,05	16,61	0,33 za m2			
14	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	308,940	m2		0,79	244,06	141,67	215,70	27,92	1,131
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,009	t	0,000	2 390,00	22,15	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,089	EUR	0,010	1,00	3,09	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	21,626	Nh	0,070	4,05	87,58	0,28 za m2			
15	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	308,940	m2		0,25	77,24	45,77	66,92	9,75	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,618	kg	0,002	8,30	5,13	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	6,179	EUR	0,020	1,00	6,18	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	5,870	Nh	0,019	4,05	23,77	0,08 za m2			
16	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	135,000	m2		2,01	271,35	160,56	239,13	32,13	1,135
		Glej kostný vo vreciach	4,050	kg	0,030	2,07	8,38	0,06 za m2			
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,405	kg	0,003	1,04	0,42	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	27,000	EUR	0,200	1,00	27,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	22,680	Nh	0,168	4,05	91,85	0,68 za m2			
17	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	60,000	m2		0,16	9,60	5,47	8,56	1,11	1,122
		Ostatný materiál a iné náklady	0,600	EUR	0,010	1,00	0,60	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,840	Nh	0,014	4,54	3,81	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 704,06**	**EUR**				**1 081,25**	**1 529,41**	**173,31**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 209,42**	**EUR**				**1 434,03**	**1 992,35**	**215,71**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 209,42**	**EUR**				**1 434,03**	**1 992,35**	**215,71**	
		Za rozpočet celkom :	**2 482,78**	**EUR**				**1 637,41**	**2 247,63**	**235,15**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	672,59	41,1
Doprava	4,75	0,3
Poddodávky		
Spolu :	677,34	41,4

		%nákladov
Mzdy :	709,50	43,3
Odvody :	250,58	15,3
Stroje :		
Spolu :	960,08	58,6

Ostatné :		
Priame náklady	1 637,41	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	404,88	59,8 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	205,34	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	610,22	

Náklady spolu :	2 247,63

Zisk a riziko

Zisk :	235,15	10,5 % zisk / náklady
Cena :	2 482,78	9,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	134,0	

STAVMAL
Ing. Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Monoblok+ KJB b.č. 1 Pavlíkov Laz Slávia	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Pavlíkov Laz Slávia	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotnictva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	3 022 EUR	za M3 OP	1 M	3 022 EUR	za M
1 M2 ZP	3 022 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 022 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	887,70		887,70
2	PSV :	1 652,17		1 652,17
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 539,87		2 539,87

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 539,87
22	DPH 19 % z : 2 539,87	482,58
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 022,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	76 516,12
	Cena s DPH	91 040,77
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce ocenil Ing. JAN RAUSA

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Monoblok+ KJB b.č. 1 Pavlikov Laz Slávia

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**887,70**	**887,70**		*26 742,85*	0,902
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**887,70**	**887,70**		*26 742,85*	0,902
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	**1 652,17**	**1 652,17**		*49 773,27*	0,225
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 652,17**	**1 652,17**		*49 773,27*	0,225
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 652,17**	**1 652,17**		*49 773,27*	0,225
Za rozpočet celkom :	**2 539,87**	**2 539,87**		*76 516,12*	1,126

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Stavba : Monoblok+ KJB b.č. 1 Pavlíkov Laz Slávia

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	150,000	m2	**4,83**	*145,51*	**724,50**		*21 826,29*	0,902	
2	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	160,000	m2	**0,93**	*28,02*	**148,80**		*4 482,75*		
3	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	160,000	m2	**0,09**	*2,71*	**14,40**		*433,81*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**887,70**	**EUR**			**887,70**		*26 742,85*	**0,902**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**887,70**	**EUR**			**887,70**		*26 742,85*	**0,902**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784-784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	325,530	m2	**0,08**	*2,41*	**26,04**		*784,48*		
5	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	100,000	m2	**0,95**	*28,62*	**95,00**		*2 861,97*		
6	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	100,000	m2	**0,41**	*12,35*	**41,00**		*1 235,17*		
7	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3.8m	325,530	m2	**2,85**	*85,86*	**927,76**		*27 949,70*	0,202	
8	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,500	m2	**4,92**	*148,22*	**91,02**		*2 742,07*	0,008	
9	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,500	m2	**2,42**	*72,90*	**44,77**		*1 348,74*	0,004	
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	325,530	m2	**0,79**	*23,80*	**257,17**		*7 747,50*	0,010	
11	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	220,000	m2	**0,25**	*7,53*	**55,00**		*1 656,93*		
12	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	41,000	m2	**2,01**	*60,55*	**82,41**		*2 482,68*	0,001	
13	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2	**0,16**	*4,82*	**32,00**		*964,03*		
		784 - Maľby spolu :	**1 652,17**	**EUR**			**1 652,17**		*49 773,27*	**0,225**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 652,17**	**EUR**			**1 652,17**		*49 773,27*	**0,225**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 652,17**	**EUR**			**1 652,17**		*49 773,27*	**0,225**	
		Za rozpočet celkom :	**2 539,87**	**EUR**			**2 539,87**		*76 516,12*	**1,126**	

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Monoblok+ KJB b.č. 1 Pavlíkov Laz Slávia

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	150,000	m2		4,83	724,50	546,30	674,68	50,12	1,074
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	6,248	kg	0,042	1,85	11,56	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	12,000	kus	0,080	0,62	7,44	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	1,161	m3	0,008	145,00	168,35	1,12 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,294	m3	0,002	273,00	80,26	0,54 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,266	m3	0,002	288,00	76,46	0,51 za m2			
		Lešenári	53,100	Nh	0,354	2,83	150,27	1,00 za m2			
2	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	160,000	m2		0,93	148,80	77,88	127,18	21,10	1,170
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,320	m3	0,002	1,45	0,46	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	20,464	Nh	0,128	2,83	57,91	0,36 za m2			
3	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	160,000	m2		0,09	14,40	8,65	14,12	0,93	1,020
		Stavebný robotník HSV	2,400	Nh	0,015	2,37	5,69	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**887,70**	**EUR**				**632,83**	**815,98**	**72,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**887,70**	**EUR**				**632,83**	**815,98**	**72,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	325,530	m2		0,08	26,04	13,20	21,56	4,66	1,208
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,098	100 ks	0,000	13,70	1,34	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	2,604	Nh	0,008	4,05	10,55	0,03 za m2			
5	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	100,000	m2		0,95	95,00	51,38	83,90	11,48	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,030	100 ks	0,000	13,70	0,41	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	9,500	Nh	0,095	4,05	38,48	0,38 za m2			
6	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	100,000	m2		0,41	41,00	21,63	35,32	5,31	1,161
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,030	100 ks	0,000	13,70	0,41	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	4,000	Nh	0,040	4,05	16,20	0,16 za m2			
7	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	325,530	m2		2,85	927,76	807,03	893,39	34,09	1,038
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	65,106	kg	0,200	7,15	465,51	1,43 za m2			
		Akrylátová farba JUPOL	130,212	kg	0,400	1,44	187,51	0,58 za m2			
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	3,190	kg	0,010	4,24	13,53	0,04 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,326	100 ks	0,001	13,70	4,46	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	28,321	Nh	0,087	3,60	101,96	0,31 za m2			
8	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,500	m2		4,92	91,02	72,56	86,05	5,01	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	1,850	kg	0,100	3,94	7,29	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	1,665	kg	0,090	3,34	5,56	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	1,943	kg	0,105	5,95	11,56	0,62 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	1,943	kg	0,105	4,08	7,93	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,185	kg	0,010	1,80	0,33	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,019	100 ks	0,001	13,70	0,25	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	18,315	EUR	0,990	1,00	18,32	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	3,774	Nh	0,204	4,05	15,28	0,83 za m2			
		OPN	0,555	EUR	0,030	1,00	0,56	0,03 za m2			
9	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,500	m2		2,42	44,77	37,30	42,53	2,17	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	2,590	kg	0,140	7,35	19,04	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,110	kg	0,060	8,20	9,10	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,370	kg	0,020	2,20	0,81	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	1,517	Nh	0,082	4,05	6,14	0,33 za m2			
10	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	325,530	m2		0,79	257,17	149,28	227,29	29,42	1,131
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,010	t	0,000	2 390,00	23,34	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,255	EUR	0,010	1,00	3,26	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	22,787	Nh	0,070	4,05	92,29	0,28 za m2			
11	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	220,000	m2		0,25	55,00	32,60	47,67	6,93	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,440	kg	0,002	8,30	3,65	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	4,400	EUR	0,020	1,00	4,40	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	4,180	Nh	0,019	4,05	16,93	0,08 za m2			
12	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	41,000	m2		2,01	82,41	48,76	72,62	9,76	1,135
		Glej kostný vo vreciach	1,230	kg	0,030	2,07	2,55	0,06 za m2			
		Mydlo priemyselové mazľavé 40% plech. 9kg	0,123	kg	0,003	1,04	0,13	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	8,200	EUR	0,200	1,00	8,20	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	6,888	Nh	0,168	4,05	27,90	0,68 za m2			
13	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2		0,16	32,00	18,22	28,48	3,74	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	2,000	EUR	0,010	1,00	2,00	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	2,800	Nh	0,014	4,54	12,71	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 652,17**	**EUR**				**1 251,96**	**1 538,81**	**112,56**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 652,17**	**EUR**				**1 251,96**	**1 538,81**	**112,56**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 652,17**	**EUR**				**1 251,96**	**1 538,81**	**112,56**	

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Za rozpočet celkom :	**2 539,87**	**EUR**				**1 885,16**	**2 355,16**	**184,71**	

STAVMAL
Józef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 142,29	60,6
Doprava	0,56	
Poddodávky		
Spolu :	1 142,85	60,6

		%nákladov
Mzdy :	548,77	29,1
Odvody :	193,54	10,3
Stroje :		
Spolu :	742,31	39,4

Ostatné :		
Priame náklady	1 885,16	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	311,85	27,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	158,15	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	470,00	

Náklady spolu :	2 355,16

Zisk a riziko

Zisk :	184,71	7,8 % zisk / náklady
Cena :	2 539,87	7,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	125,8	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Riečky	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 018 EUR za M3 OP	1 M	1 018 EUR za M
1 M2 ZP	1 018 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 018 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	294,75		294,75
2	PSV :	560,64		560,64
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	855,39		855,39

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	855,39
22	DPH 19 % z : 855,39	162,52
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 018,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	25 769,48
	Cena s DPH	30 668,27
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce overil: Ing. JOZEF KAJSA

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**294,75**	**294,75**		*8 879,64*	0,361
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**294,75**	**294,75**		*8 879,64*	0,361
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	**560,64**	**560,64**		*16 889,84*	0,050
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**560,64**	**560,64**		*16 889,84*	0,050
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**560,64**	**560,64**		*16 889,84*	0,050
Za rozpočet celkom :	**855,39**	**855,39**		*25 769,48*	0,411

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	60,000	m2	**4,83**	*145,51*	**289,80**		*8 730,51*	0,361	
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	55,000	m2	**0,09**	*2,71*	**4,95**		*149,12*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**294,75**	**EUR**			**294,75**		*8 879,64*	**0,361**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**294,75**	**EUR**			**294,75**		*8 879,64*	**0,361**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
3	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	70,000	m2	**0,95**	*28,62*	**66,50**		*2 003,38*		
4	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	70,000	m2	**0,41**	*12,35*	**28,70**		*864,62*		
5	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	131,130	m2	**1,57**	*47,30*	**205,87**		*6 202,04*	0,039	
6	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	10,000	m2	**4,92**	*148,22*	**49,20**		*1 482,20*	0,004	
7	784-784495905	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 5m	10,000	m2	**2,50**	*75,32*	**25,00**		*753,15*	0,002	
8	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	131,130	m2	**0,79**	*23,80*	**103,59**		*3 120,75*	0,004	
9	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	131,130	m2	**0,25**	*7,53*	**32,78**		*987,53*		
10	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	20,000	m2	**2,01**	*60,55*	**40,20**		*1 211,07*	0,001	
11	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m2	**0,16**	*4,82*	**8,80**		*265,11*		
		784 - Maľby spolu :	**560,64**	**EUR**			**560,64**		*16 889,84*	**0,050**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**560,64**	**EUR**			**560,64**		*16 889,84*	**0,050**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**560,64**	**EUR**			**560,64**		*16 889,84*	**0,050**	
		Za rozpočet celkom :	**855,39**	**EUR**			**855,39**		*25 769,48*	**0,411**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4 táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	60,000	m2		4,83	289,80	218,52	269,87	20,05	1,074
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,499	kg	0,042	1,85	4,62	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	4,800	kus	0,080	0,62	2,98	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,464	m3	0,008	145,00	67,34	1,12 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,118	m3	0,002	273,00	32,10	0,54 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,106	m3	0,002	288,00	30,59	0,51 za m2			
		Lešenári	21,240	Nh	0,354	2,83	60,11	1,00 za m2			
2	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	55,000	m2		0,09	4,95	2,97	4,85	0,32	1,020
		Stavebný robotník HSV	0,825	Nh	0,015	2,37	1,96	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**294,75**	**EUR**				**221,49**	**274,72**	**20,37**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**294,75**	**EUR**				**221,49**	**274,72**	**20,37**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
3	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	70,000	m2		0,95	66,50	35,96	58,72	8,04	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,021	100 ks	0,000	13,70	0,29	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	6,650	Nh	0,095	4,05	26,93	0,38 za m2			
4	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	70,000	m2		0,41	28,70	15,14	24,73	3,71	1,160
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,021	100 ks	0,000	13,70	0,29	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	2,800	Nh	0,040	4,05	11,34	0,16 za m2			
5	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	131,130	m2		1,57	205,87	126,28	184,64	21,63	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,079	m3	0,001	1,45	0,11	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,039	100 ks	0,000	13,70	0,54	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	38,683	kg	0,295	0,83	32,11	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	1,311	EUR	0,010	1,00	1,31	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	16,785	Nh	0,128	4,05	67,98	0,52 za m2			
6	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	10,000	m2		4,92	49,20	39,22	46,51	2,71	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	1,000	kg	0,100	3,94	3,94	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	0,900	kg	0,090	3,34	3,01	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	1,050	kg	0,105	5,95	6,25	0,62 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	1,050	kg	0,105	4,08	4,28	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,100	kg	0,010	1,80	0,18	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,010	100 ks	0,001	13,70	0,14	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	9,900	EUR	0,990	1,00	9,90	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	2,040	Nh	0,204	4,05	8,26	0,83 za m2			
		OPN	0,300	EUR	0,030	1,00	0,30	0,03 za m2			
7	784495905	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 5m	10,000	m2		2,50	25,00	20,57	23,66	1,31	1,057
		Email syntetický univerzálny biely S2071	1,400	kg	0,140	7,35	10,29	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	0,600	kg	0,060	8,20	4,92	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,200	kg	0,020	2,20	0,44	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	0,880	Nh	0,088	4,05	3,56	0,36 za m2			
8	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	131,130	m2		0,79	103,59	60,13	91,55	11,85	1,132
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,004	t	0,000	2 390,00	9,40	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	1,311	EUR	0,010	1,00	1,31	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	9,179	Nh	0,070	4,05	37,18	0,28 za m2			
9	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	131,130	m2		0,25	32,78	19,43	28,41	4,13	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,262	kg	0,002	8,30	2,18	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	2,623	EUR	0,020	1,00	2,62	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	2,491	Nh	0,019	4,05	10,09	0,08 za m2			
10	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	20,000	m2		2,01	40,20	23,79	35,43	4,76	1,135
		Glej kostný vo vreciach	0,600	kg	0,030	2,07	1,24	0,06 za m2			
		Mydlo priemyselové mazľavé 40% plech. 9kg	0,060	kg	0,003	1,04	0,06	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,000	EUR	0,200	1,00	4,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	3,360	Nh	0,168	4,05	13,61	0,68 za m2			
11	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m2		0,16	8,80	5,01	7,83	1,03	1,124
		Ostatný materiál a iné náklady	0,550	EUR	0,010	1,00	0,55	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,770	Nh	0,014	4,54	3,50	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**560,64**	**EUR**				**345,54**	**501,49**	**59,17**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**560,64**	**EUR**				**345,54**	**501,49**	**59,17**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**560,64**	**EUR**				**345,54**	**501,49**	**59,17**	
		Za rozpočet celkom :	**855,39**	**EUR**				**566,67**	**775,85**	**79,54**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	236,58	41,7
Doprava	0,30	0,1
Poddodávky		
Spolu :	236,88	41,8

		%nákladov
Mzdy :	244,19	43,1
Odvody :	85,60	15,1
Stroje :		
Spolu :	329,79	58,2

Ostatné :		
Priame náklady	566,67	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	138,79	58,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	70,39	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	209,18	

Náklady spolu :	775,85

Zisk a riziko

Zisk :	79,54	10,3 % zisk / náklady
Cena :	855,39	9,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	133,8	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALSOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Krycí list rozpočtu v

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č.1 , táborisko Riečky	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Riečky	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 236 EUR za M3 OP	1 M	1 236 EUR za M
1 M2 ZP	1 236 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	1 236 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	49,65		49,65
2	PSV :	989,16		989,16
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 038,81		1 038,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 038,81
22	DPH 19 % z : 1 038,81	197,37
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 236,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	31 295,19
	Cena s DPH	37 235,74
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č.1 , táborisko Riečky

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**49,65**	**49,65**		*1 495,76*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**49,65**	**49,65**		*1 495,76*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	**989,16**	**989,16**		*29 799,43*	0,107
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**989,16**	**989,16**		*29 799,43*	0,107
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**989,16**	**989,16**		*29 799,43*	0,107
Za rozpočet celkom :	**1 038,81**	**1 038,81**		*31 295,19*	0,107

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č.1 , táborisko Riečky

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	50,000	m2	**0,93**	*28,02*	**46,50**		*1 400,86*		
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	35,000	m2	**0,09**	*2,71*	**3,15**		*94,90*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**49,65**	**EUR**			**49,65**		*1 495,76*		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**49,65**	**EUR**			**49,65**		*1 495,76*		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
3	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	80,000	m2	**0,95**	*28,62*	**76,00**		*2 289,58*		
4	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	80,000	m2	**0,41**	*12,35*	**32,80**		*988,13*		
5	784-784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	234,800	m2	**0,11**	*3,31*	**25,83**		*778,15*	0,007	
6	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	234,800	m2	**1,57**	*47,30*	**368,64**		*11 105,65*	0,070	
7	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	35,000	m2	**5,35**	*161,17*	**187,25**		*5 641,09*	0,015	
8	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	35,000	m2	**2,42**	*72,90*	**84,70**		*2 551,67*	0,008	
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	234,800	m2	**0,79**	*23,80*	**185,49**		*5 588,07*	0,007	
10	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	85,000	m2	**0,25**	*7,53*	**21,25**		*640,18*		
11	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	45,000	m2	**0,16**	*4,82*	**7,20**		*216,91*		
		784 - Maľby spolu :	**989,16**	**EUR**			**989,16**		*29 799,43*	**0,107**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**989,16**	**EUR**			**989,16**		*29 799,43*	**0,107**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**989,16**	**EUR**			**989,16**		*29 799,43*	**0,107**	
		Za rozpočet celkom :	**1 038,81**	**EUR**			**1 038,81**		*31 295,19*	**0,107**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202

Tlačivo : ODIS B10

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	3,675	kg	0,105	4,08	14,99	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,350	kg	0,010	1,80	0,63	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,035	100 ks	0,001	13,70	0,48	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	34,650	EUR	0,990	1,00	34,65	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	8,540	Nh	0,244	4,05	34,59	0,99 za m2			
		OPN	1,050	EUR	0,030	1,00	1,05	0,03 za m2			
8	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	35,000	m2		2,42	84,70	70,57	80,46	4,11	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	4,900	kg	0,140	7,35	36,02	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	2,100	kg	0,060	8,20	17,22	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,700	kg	0,020	2,20	1,54	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	2,870	Nh	0,082	4,05	11,62	0,33 za m2			
9	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	234,800	m2		0,79	185,49	107,67	163,93	21,22	1,132
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,007	t	0,000	2 390,00	16,84	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	2,348	EUR	0,010	1,00	2,35	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	16,436	Nh	0,070	4,05	66,57	0,28 za m2			
10	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	85,000	m2		0,25	21,25	12,59	18,41	2,68	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,170	kg	0,002	8,30	1,41	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	1,700	EUR	0,020	1,00	1,70	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	1,615	Nh	0,019	4,05	6,54	0,08 za m2			
11	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	45,000	m2		0,16	7,20	4,10	6,41	0,84	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	0,450	EUR	0,010	1,00	0,45	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,630	Nh	0,014	4,54	2,86	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**989,16**	**EUR**				**650,96**	**899,03**	**91,05**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**989,16**	**EUR**				**650,96**	**899,03**	**91,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**989,16**	**EUR**				**650,96**	**899,03**	**91,05**	
		Za rozpočet celkom :	**1 038,81**	**EUR**				**676,29**	**940,95**	**97,86**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Poľná sprcháreň mužstva b.č.1 , táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	50,000	m2		0,93	46,50	24,34	39,74	6,60	1,170
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,100	m3	0,002	1,45	0,15	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	6,395	Nh	0,128	2,83	18,10	0,36 za m2			
2	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	35,000	m2		0,09	3,15	1,89	3,08	0,21	1,022
		Stavebný robotník HSV	0,525	Nh	0,015	2,37	1,24	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**49,65**	**EUR**				**26,23**	**42,82**	**6,81**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**49,65**	**EUR**				**26,23**	**42,82**	**6,81**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
3	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	80,000	m2		0,95	76,00	41,10	67,11	9,19	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,024	100 ks	0,000	13,70	0,33	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	7,600	Nh	0,095	4,05	30,78	0,38 za m2			
4	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	80,000	m2		0,41	32,80	17,31	28,27	4,24	1,160
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,024	100 ks	0,000	13,70	0,33	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	3,200	Nh	0,040	4,05	12,96	0,16 za m2			
5	784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	234,800	m2		0,11	25,83	26,65	28,66	-2,01	0,901
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	6,574	kg	0,028	3,34	21,96	0,09 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	2,348	EUR	0,010	1,00	2,35	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,470	Nh	0,002	4,05	1,90	0,01 za m2			
6	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	234,800	m2		1,57	368,64	226,12	330,61	38,74	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,141	m3	0,001	1,45	0,20	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,070	100 ks	0,000	13,70	0,97	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	69,266	kg	0,295	0,83	57,49	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	2,348	EUR	0,010	1,00	2,35	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	30,054	Nh	0,128	4,05	121,72	0,52 za m2			
7	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	35,000	m2		5,35	187,25	144,85	175,17	12,03	1,069
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	3,500	kg	0,100	3,94	13,79	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	3,150	kg	0,090	3,34	10,52	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	3,675	kg	0,105	5,95	21,87	0,62 za m2			

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	259,06	38,3
Doprava	1,05	0,2
Poddodávky		
Spolu :	260,11	38,5

		%nákladov
Mzdy :	308,49	45,6
Odvody :	107,69	15,9
Stroje :		
Spolu :	416,18	61,5

Ostatné :		
Priame náklady	676,29	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	175,60	67,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	89,06	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	264,66	

Náklady spolu :	940,95

Zisk a riziko

Zisk :	97,86	10,4 % zisk / náklady
Cena :	1 038,81	9,4 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	134,9	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba : Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Vododrom	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749	
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	3 581 EUR za M3 OP	1 M	3 581 EUR za M
1 M2 ZP	3 581 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	3 581 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	572,20		572,20
2	PSV :	2 437,18		2 437,18
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 009,38		3 009,38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 009,38
22	DPH 19 % z : 3 009,38	571,78
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 581,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	90 660,58
	Cena s DPH	107 881,21
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Celý práce dočítal Ing. FAN PAVLA

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**27,70**	**27,70**		*834,49*	0,158
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**544,50**	**544,50**		*16 403,61*	0,481
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**572,20**	**572,20**		*17 238,10*	0,639
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	**383,36**	**383,36**		*11 549,10*	0,029
784 - Maľby	**2 053,82**	**2 053,82**		*61 873,38*	0,208
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**2 437,18**	**2 437,18**		*73 422,48*	0,237
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 437,18**	**2 437,18**		*73 422,48*	0,237
Za rozpočet celkom :	**3 009,38**	**3 009,38**		*90 660,58*	0,876

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Stavba : Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	014-612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	10,000	m2	**2,77**	*83,45*	**27,70**		*834,49*	0,158	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**27,70**	**EUR**			**27,70**		*834,49*	**0,158**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	80,000	m2	**4,83**	*145,51*	**386,40**		*11 640,69*	0,481	
3	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	170,000	m2	**0,93**	*28,02*	**158,10**		*4 762,92*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**544,50**	**EUR**			**544,50**		*16 403,61*	**0,481**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**572,20**	**EUR**			**572,20**		*17 238,10*	**0,639**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
4	783-783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	15,000	m2	**5,40**	*162,68*	**81,00**		*2 440,21*		
5	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2	**1,36**	*40,97*	**20,40**		*614,57*	0,003	
6	783-783821930	Opr. náterov omietok stropov olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	31,860	m2	**8,85**	*266,62*	**281,96**		*8 494,33*	0,026	
		783 - Nátery spolu :	**383,36**	**EUR**			**383,36**		*11 549,10*	**0,029**	
		784 - Maľby									
7	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	95,000	m2	**0,95**	*28,62*	**90,25**		*2 718,87*		
8	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	95,000	m2	**0,41**	*12,35*	**38,95**		*1 173,41*		
9	784-784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	464,290	m2	**0,11**	*3,31*	**51,07**		*1 538,53*	0,014	
10	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	464,290	m2	**1,57**	*47,30*	**728,94**		*21 960,05*	0,139	
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	60,000	m2	**5,35**	*161,17*	**321,00**		*9 670,45*	0,025	
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	60,000	m2	**2,42**	*72,90*	**145,20**		*4 374,30*	0,013	
13	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	464,290	m2	**0,79**	*23,80*	**366,79**		*11 049,92*	0,014	

Tlačivo : ODIS B10

Stavba : Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	464,290	m2	**0,25**	*7,53*	**116,07**		*3 496,72*		
15	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	75,000	m2	**2,01**	*60,55*	**150,75**		*4 541,49*	0,002	
16	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	280,000	m2	**0,16**	*4,82*	**44,80**		*1 349,64*		
		784 - Maľby spolu :	**2 053,82**	**EUR**			**2 053,82**		*61 873,38*	**0,208**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 437,18**	**EUR**			**2 437,18**		*73 422,48*	**0,237**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 437,18**	**EUR**			**2 437,18**		*73 422,48*	**0,237**	
		Za rozpočet celkom :	**3 009,38**	**EUR**			**3 009,38**		*90 660,58*	**0,876**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Kuchynsko jedálenský blok 300, b.č.8 táborisko Vododrom

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	10,000	m2		2,77	27,70	19,40	25,47	2,23	1,088
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,047	m3	0,005	90,50	4,25	0,43 za m2			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,010	m3	0,001	99,00	0,99	0,10 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,013	m3	0,001	340,00	4,56	0,46 za m2			
		Omietkár	1,300	Nh	0,130	3,60	4,68	0,47 za m2			
		Stavebný tesár	0,540	Nh	0,054	2,83	1,53	0,15 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,300	Nh	0,030	2,83	0,85	0,08 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**27,70**	**EUR**				**19,40**	**25,47**	**2,23**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	80,000	m2		4,83	386,40	291,36	359,83	26,73	1,074
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	3,332	kg	0,042	1,85	6,16	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	6,400	kus	0,080	0,62	3,97	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,619	m3	0,008	145,00	89,78	1,12 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,157	m3	0,002	273,00	42,81	0,54 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,142	m3	0,002	288,00	40,78	0,51 za m2			
		Lešenári	28,320	Nh	0,354	2,83	80,15	1,00 za m2			
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	170,000	m2		0,93	158,10	82,74	135,11	22,43	1,170
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,340	m3	0,002	1,45	0,49	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	21,743	Nh	0,128	2,83	61,53	0,36 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**544,50**	**EUR**				**374,10**	**494,94**	**49,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**572,20**	**EUR**				**393,50**	**520,41**	**51,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
4	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	15,000	m2		5,40	81,00	43,97	70,86	10,16	1,143
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,038	100 ks	0,003	12,70	0,48	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	1,050	EUR	0,070	1,00	1,05	0,07 za m2			
		Maliar, natierač	9,030	Nh	0,602	3,21	28,99	1,93 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,308	Nh	0,021	4,05	1,25	0,08 za m2			
		OPN	1,500	EUR	0,100	1,00	1,50	0,10 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
5	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2		1,36	20,40	16,21	19,16	1,25	1,064
		Fermena fermež napúšťacia 01000	2,550	kg	0,170	4,35	11,09	0,74 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,270	kg	0,018	1,80	0,49	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,095	Nh	0,073	3,21	3,51	0,23 za m2			
6	783821930	Opr. náterov omietok stropov olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	31,860	m2		8,85	281,96	206,47	261,33	20,65	1,079
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	3,823	kg	0,120	6,15	23,51	0,74 za m2			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	2,867	kg	0,090	7,00	20,07	0,63 za m2			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	4,779	kg	0,150	5,95	28,44	0,89 za m2			
		Tmel emulzný disperzný V 5011	12,744	kg	0,400	3,05	38,87	1,22 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,274	kg	0,040	1,80	2,29	0,07 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,080	100 ks	0,003	12,70	1,01	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	5,735	EUR	0,180	1,00	5,73	0,18 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,573	Nh	0,018	3,60	2,06	0,06 za m2			
		Maliar, natierač	15,070	Nh	0,473	4,05	61,03	1,92 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,088	Nh	0,003	4,05	0,35	0,01 za m2			
		OPN	0,956	EUR	0,030	1,00	0,96	0,03 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**383,36**	**EUR**				**266,65**	**351,35**	**32,06**	
		784 - Maľby									
7	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	95,000	m2		0,95	90,25	48,81	79,71	10,90	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,029	100 ks	0,000	13,70	0,39	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	9,025	Nh	0,095	4,05	36,55	0,38 za m2			
8	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	95,000	m2		0,41	38,95	20,55	33,56	5,04	1,161
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,029	100 ks	0,000	13,70	0,39	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	3,800	Nh	0,040	4,05	15,39	0,16 za m2			
9	784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	464,290	m2		0,11	51,07	52,71	56,68	-3,97	0,901
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	13,000	kg	0,028	3,34	43,42	0,09 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	4,643	EUR	0,010	1,00	4,64	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	0,929	Nh	0,002	4,05	3,76	0,01 za m2			
10	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	464,290	m2		1,57	728,94	447,13	653,75	76,60	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,279	m3	0,001	1,45	0,40	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,139	100 ks	0,000	13,70	1,91	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	136,966	kg	0,295	0,83	113,68	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,643	EUR	0,010	1,00	4,64	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	59,429	Nh	0,128	4,05	240,69	0,52 za m2			
11	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	60,000	m2		5,35	321,00	248,31	300,29	20,62	1,069
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	6,000	kg	0,100	3,94	23,64	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	5,400	kg	0,090	3,34	18,04	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	6,300	kg	0,105	5,95	37,49	0,62 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	6,300	kg	0,105	4,08	25,70	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,600	kg	0,010	1,80	1,08	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,060	100 ks	0,001	13,70	0,82	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	59,400	EUR	0,990	1,00	59,40	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	14,640	Nh	0,244	4,05	59,29	0,99 za m2			
		OPN	1,800	EUR	0,030	1,00	1,80	0,03 za m2			
12	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	60,000	m2		2,42	145,20	120,97	137,91	7,06	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	8,400	kg	0,140	7,35	61,74	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	3,600	kg	0,060	8,20	29,52	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	1,200	kg	0,020	2,20	2,64	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	4,920	Nh	0,082	4,05	19,93	0,33 za m2			
13	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	464,290	m2		0,79	366,79	212,90	324,16	41,96	1,131
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,014	t	0,000	2 390,00	33,29	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,643	EUR	0,010	1,00	4,64	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	32,500	Nh	0,070	4,05	131,63	0,28 za m2			
14	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	464,290	m2		0,25	116,07	68,79	100,58	14,64	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,929	kg	0,002	8,30	7,71	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	9,286	EUR	0,020	1,00	9,29	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	8,822	Nh	0,019	4,05	35,73	0,08 za m2			
15	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	75,000	m2		2,01	150,75	89,20	132,85	17,85	1,135
		Glej kostný vo vreciach	2,250	kg	0,030	2,07	4,66	0,06 za m2			
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,225	kg	0,003	1,04	0,23	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	15,000	EUR	0,200	1,00	15,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	12,600	Nh	0,168	4,05	51,03	0,68 za m2			
16	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	280,000	m2		0,16	44,80	25,51	39,89	5,22	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	2,800	EUR	0,010	1,00	2,80	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	3,920	Nh	0,014	4,54	17,80	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**2 053,82**	**EUR**				**1 334,88**	**1 859,38**	**195,91**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 437,18**	**EUR**				**1 601,53**	**2 210,73**	**227,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 437,18**	**EUR**				**1 601,53**	**2 210,73**	**227,97**	
		Za rozpočet celkom :	**3 009,38**	**EUR**				**1 993,91**	**2 730,02**	**279,36**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	832,15	41,7
Doprava	4,26	0,2
Poddodávky		
Spolu :	836,41	41,9

		%nákladov
Mzdy :	856,97	43,0
Odvody :	300,53	15,1
Stroje :		
Spolu :	1 157,50	58,1

Ostatné :		
Priame náklady	1 993,91	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	488,40	58,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	247,71	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	736,11	

Náklady spolu :	2 730,02

Zisk a riziko

Zisk :	279,36	10,2 % zisk / náklady
Cena :	3 009,38	9,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	133,7	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Jedáleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Brožkov Prameň	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ :	1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH :	SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	6 972 EUR	za M3 OP	1 M	6 972 EUR	za M
1 M2 ZP	6 972 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	6 972 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	153,00		153,00
2	PSV :	5 706,10		5 706,10
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	5 859,10		5 859,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 859,10
22	DPH 19 % z : 5 859,10	1 113,23
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 972,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	176 511,25
	Cena s DPH	210 038,47
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce určil: Ing. [illegible]

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Jedáleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**153,00**	**153,00**		*4 609,28*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**153,00**	**153,00**		*4 609,28*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	**1 343,41**	**1 343,41**		*40 471,57*	0,084
784 - Maľby	**4 362,69**	**4 362,69**		*131 430,40*	0,439
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**5 706,10**	**5 706,10**		*171 901,97*	0,523
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 706,10**	**5 706,10**		*171 901,97*	0,523
Za rozpočet celkom :	**5 859,10**	**5 859,10**		*176 511,25*	0,523

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Stavba : Jedáleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	150,000	m2	**0,93**	28,02	**139,50**		4 202,58		
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	150,000	m2	**0,09**	2,71	**13,50**		406,70		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**153,00**	**EUR**			**153,00**		4 609,28		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**153,00**	**EUR**			**153,00**		4 609,28		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
3	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	46,000	m2	**1,36**	40,97	**62,56**		1 884,68	0,009	
4	783-783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	224,580	m2	**4,29**	129,24	**963,45**		29 024,89	0,065	
5	783-783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	46,000	m2	**6,90**	207,87	**317,40**		9 561,99	0,010	
		783 - Nátery spolu :	**1 343,41**	**EUR**			**1 343,41**		40 471,57	**0,084**	
		784 - Maľby									
6	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	450,000	m2	**0,95**	28,62	**427,50**		12 878,87		
7	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	450,000	m2	**0,41**	12,35	**184,50**		5 558,25		
8	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 214,960	m2	**1,57**	47,30	**1 907,49**		57 465,04	0,364	
9	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	56,000	m2	**4,92**	148,22	**275,52**		8 300,32	0,024	
10	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	56,000	m2	**2,42**	72,90	**135,52**		4 082,68	0,012	
11	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 214,960	m2	**0,79**	23,80	**959,82**		28 915,54	0,036	
12	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	1 214,960	m2	**0,25**	7,53	**303,74**		9 150,47		
13	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	60,000	m2	**2,01**	60,55	**120,60**		3 633,20	0,002	
14	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	300,000	m2	**0,16**	4,82	**48,00**		1 446,05		
		784 - Maľby spolu :	**4 362,69**	**EUR**			**4 362,69**		131 430,40	**0,439**	

Stavba : Jedáleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 706,10**	**EUR**			**5 706,10**		*171 901,97*	**0,523**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 706,10**	**EUR**			**5 706,10**		*171 901,97*	**0,523**	
		Za rozpočet celkom :	**5 859,10**	**EUR**			**5 859,10**		*176 511,25*	**0,523**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Jedáleňb.č.4 táborisko Brožkov prameň

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	150,000	m2		0,93	139,50	73,01	119,22	19,79	1,170
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,300	m3	0,002	1,45	0,44	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	19,185	Nh	0,128	2,83	54,29	0,36 za m2			
2	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	150,000	m2		0,09	13,50	8,11	13,25	0,86	1,019
		Stavebný robotník HSV	2,250	Nh	0,015	2,37	5,33	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**153,00**	**EUR**				**81,12**	**132,47**	**20,65**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**153,00**	**EUR**				**81,12**	**132,47**	**20,65**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
3	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	46,000	m2		1,36	62,56	49,72	58,78	3,82	1,064
		Fermena fermež napúšťacia 01000	7,820	kg	0,170	4,35	34,02	0,74 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,828	kg	0,018	1,80	1,49	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	3,358	Nh	0,073	3,21	10,78	0,23 za m2			
4	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	224,580	m2		4,29	963,45	697,31	889,92	74,64	1,083
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	26,950	kg	0,120	6,15	165,74	0,74 za m2			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	33,687	kg	0,150	5,95	200,44	0,89 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	4,492	kg	0,020	1,80	8,08	0,04 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,337	100 ks	0,002	12,70	4,28	0,02 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	13,475	EUR	0,060	1,00	13,47	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	1,347	Nh	0,006	3,60	4,85	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	59,514	Nh	0,265	3,60	214,25	0,95 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,354	Nh	0,002	4,05	1,44	0,01 za m2			
		OPN	6,737	EUR	0,030	1,00	6,74	0,03 za m2			
5	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	46,000	m2		6,90	317,40	184,03	279,85	37,58	1,134
		Odstraňovač starých náterov P 8201	6,900	kg	0,150	3,75	25,88	0,56 za m2			
		Prípravok na umývanie striekacich pišolí P8500	3,266	kg	0,071	2,07	6,76	0,15 za m2			
		Maliar, natierač	33,764	Nh	0,734	3,21	108,38	2,36 za m2			
		OPN	4,600	EUR	0,100	1,00	4,60	0,10 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery spolu :	**1 343,41**	**EUR**				**931,07**	**1 228,56**	**116,04**	
		784 - Maľby									
6	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	450,000	m2		0,95	427,50	231,19	377,53	51,66	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,135	100 ks	0,000	13,70	1,85	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	42,750	Nh	0,095	4,05	173,14	0,38 za m2			
7	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	450,000	m2		0,41	184,50	97,34	158,95	23,89	1,161
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,135	100 ks	0,000	13,70	1,85	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	18,000	Nh	0,040	4,05	72,90	0,16 za m2			
8	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 214,960	m2		1,57	1 907,49	1 170,06	1 710,75	200,44	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,729	m3	0,001	1,45	1,06	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,364	100 ks	0,000	13,70	4,99	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	358,413	kg	0,295	0,83	297,48	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	12,150	EUR	0,010	1,00	12,15	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	155,515	Nh	0,128	4,05	629,84	0,52 za m2			
9	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	56,000	m2		4,92	275,52	219,64	260,48	15,16	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	5,600	kg	0,100	3,94	22,06	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	5,040	kg	0,090	3,34	16,83	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	5,880	kg	0,105	5,95	34,99	0,62 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	5,880	kg	0,105	4,08	23,99	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,560	kg	0,010	1,80	1,01	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,056	100 ks	0,001	13,70	0,77	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	55,440	EUR	0,990	1,00	55,44	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	11,424	Nh	0,204	4,05	46,27	0,83 za m2			
		OPN	1,680	EUR	0,030	1,00	1,68	0,03 za m2			
10	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	56,000	m2		2,42	135,52	112,90	128,71	6,59	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	7,840	kg	0,140	7,35	57,62	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	3,360	kg	0,060	8,20	27,55	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	1,120	kg	0,020	2,20	2,46	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	4,592	Nh	0,082	4,05	18,60	0,33 za m2			
11	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 214,960	m2		0,79	959,82	557,13	848,27	109,80	1,132
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,036	t	0,000	2 390,00	87,11	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	12,150	EUR	0,010	1,00	12,15	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	85,047	Nh	0,070	4,05	344,44	0,28 za m2			
12	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	1 214,960	m2		0,25	303,74	180,01	263,19	38,32	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	2,430	kg	0,002	8,30	20,17	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	24,299	EUR	0,020	1,00	24,30	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	23,084	Nh	0,019	4,05	93,49	0,08 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
13	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	60,000	m2		2,01	120,60	71,36	106,28	14,28	1,135
		Glej kostný vo vreciach	1,800	kg	0,030	2,07	3,73	0,06 za m2			
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,180	kg	0,003	1,04	0,19	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	12,000	EUR	0,200	1,00	12,00	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	10,080	Nh	0,168	4,05	40,82	0,68 za m2			
14	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rimsami pri opr.	300,000	m2		0,16	48,00	27,34	42,74	5,60	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	3,000	EUR	0,010	1,00	3,00	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	4,200	Nh	0,014	4,54	19,07	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**4 362,69**	**EUR**				**2 666,98**	**3 896,91**	**465,73**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 706,10**	**EUR**				**3 598,04**	**5 125,46**	**581,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 706,10**	**EUR**				**3 598,04**	**5 125,46**	**581,77**	
		Za rozpočet celkom :	**5 859,10**	**EUR**				**3 677,91**	**5 256,68**	**602,42**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 185,02	32,2
Doprava	13,02	0,4
Poddodávky		
Spolu :	1 198,04	32,6

		%nákladov
Mzdy :	1 835,15	49,9
Odvody :	644,71	17,5
Stroje :		
Spolu :	2 479,87	67,4

Ostatné :		
Priame náklady	3 677,91	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	1 047,53	87,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	531,24	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	1 578,77	

Náklady spolu : 5 256,68

Zisk a riziko

Zisk :	602,42	11,5 % zisk / náklady
Cena :	5 859,10	10,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	137,2	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 64

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Slávia	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63	IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	2 834 EUR za M3 OP	1 M	2 834 EUR za M
1 M2 ZP	2 834 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 834 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	729,87		729,87
2	PSV :	1 651,47		1 651,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 381,34		2 381,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 381,34
22	DPH 19 % z : 2 381,34	452,45
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 834,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	71 740,25
	Cena s DPH	85 377,08
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ceny práce okrem: [illegible]

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2

STAVMAL-Jozef Maslik

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**729,87**	**729,87**		*21 988,06*	0,751
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**729,87**	**729,87**		*21 988,06*	0,751
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	**1 651,47**	**1 651,47**		*49 752,19*	0,223
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 651,47**	**1 651,47**		*49 752,19*	0,223
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 651,47**	**1 651,47**		*49 752,19*	0,223
Za rozpočet celkom :	**2 381,34**	**2 381,34**		*71 740,25*	0,974

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	125,000	m2	**4,83**	*145,51*	**603,75**		*18 188,57*	0,751	
2	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	130,000	m2	**0,93**	*28,02*	**120,90**		*3 642,23*		
3	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2	**0,09**	*2,71*	**5,22**		*157,26*		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**729,87**	**EUR**			**729,87**		*21 988,06*	**0,751**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**729,87**	**EUR**			**729,87**		*21 988,06*	**0,751**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	40,000	m2	**0,95**	*28,62*	**38,00**		*1 144,79*		
5	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	40,000	m2	**0,41**	*12,35*	**16,40**		*494,07*		
6	784-784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	614,080	m2	**0,11**	*3,31*	**67,55**		*2 035,01*	0,018	
7	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	614,080	m2	**1,57**	*47,30*	**964,11**		*29 044,78*	0,184	
8	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	25,000	m2	**5,35**	*161,17*	**133,75**		*4 029,35*	0,011	
9	784-784473111	Bandážovanie stropov š. do 0,25m v miest. do 3,8m	28,000	m	**3,49**	*105,14*	**97,72**		*2 943,91*	0,002	
10	784-784495904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m	25,000	m2	**2,42**	*72,90*	**60,50**		*1 822,62*	0,006	
11	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	40,000	m2	**0,79**	*23,80*	**31,60**		*951,98*	0,001	
12	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m2	**0,25**	*7,53*	**153,52**		*4 624,94*		
13	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,000	m2	**2,01**	*60,55*	**64,32**		*1 937,70*	0,001	
14	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	150,000	m2	**0,16**	*4,82*	**24,00**		*723,02*		
		784 - Maľby spolu :	**1 651,47**	**EUR**			**1 651,47**		*49 752,19*	**0,223**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 651,47**	**EUR**			**1 651,47**		*49 752,19*	**0,223**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 651,47**	**EUR**			**1 651,47**		*49 752,19*	**0,223**	

Tlačivo : ODIS B10

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Za rozpočet celkom :	**2 381,34**	**EUR**			**2 381,34**		*71 740,25*	**0,974**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63**
Projektant :
Dodávateľ : **STAVMAL-Jozef MASLÍK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor Slávia Blok 1 a 2

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	125,000	m2		4,83	603,75	455,25	562,23	41,77	1,074
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	5,206	kg	0,042	1,85	9,63	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	10,000	kus	0,080	0,62	6,20	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,968	m3	0,008	145,00	140,29	1,12 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,245	m3	0,002	273,00	66,89	0,54 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,221	m3	0,002	288,00	63,72	0,51 za m2			
		Lešenári	44,250	Nh	0,354	2,83	125,23	1,00 za m2			
2	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	130,000	m2		0,93	120,90	63,27	103,32	17,15	1,170
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,260	m3	0,002	1,45	0,38	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	16,627	Nh	0,128	2,83	47,05	0,36 za m2			
3	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2		0,09	5,22	3,14	5,13	0,33	1,018
		Stavebný robotník HSV	0,870	Nh	0,015	2,37	2,06	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**729,87**	**EUR**				**521,66**	**670,68**	**59,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**729,87**	**EUR**				**521,66**	**670,68**	**59,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	40,000	m2		0,95	38,00	20,55	33,56	4,59	1,132
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,012	100 ks	0,000	13,70	0,16	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	3,800	Nh	0,095	4,05	15,39	0,38 za m2			
5	784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	40,000	m2		0,41	16,40	8,65	14,12	2,13	1,161
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,012	100 ks	0,000	13,70	0,16	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	1,600	Nh	0,040	4,05	6,48	0,16 za m2			
6	784439900	Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	614,080	m2		0,11	67,55	69,71	74,97	-5,26	0,901
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	17,194	kg	0,028	3,34	57,43	0,09 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	6,141	EUR	0,010	1,00	6,14	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	1,228	Nh	0,002	4,05	4,97	0,01 za m2			
7	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	614,080	m2		1,57	964,11	591,38	864,66	101,31	1,115
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,368	m3	0,001	1,45	0,53	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,184	100 ks	0,000	13,70	2,52	0,00 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	181,154	kg	0,295	0,83	150,36	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	6,141	EUR	0,010	1,00	6,14	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	78,602	Nh	0,128	4,05	318,34	0,52 za m2			
8	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	25,000	m2		5,35	133,75	103,46	125,12	8,59	1,069
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	2,500	kg	0,100	3,94	9,85	0,39 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	2,250	kg	0,090	3,34	7,52	0,30 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna zelená V 2020	2,625	kg	0,105	5,95	15,62	0,62 za m2			
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	2,625	kg	0,105	4,08	10,71	0,43 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,250	kg	0,010	1,80	0,45	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,025	100 ks	0,001	13,70	0,34	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	24,750	EUR	0,990	1,00	24,75	0,99 za m2			
		Maliar, natierač	6,100	Nh	0,244	4,05	24,71	0,99 za m2			
		OPN	0,750	EUR	0,030	1,00	0,75	0,03 za m2			
9	784473111	Bandážovanie stropov š. do 0,25m v miest. do 3,8m	28,000	m		3,49	97,72	56,28	86,23	11,49	1,133
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	0,000	1 430,00	0,40	0,01 za m2			
		Glej kostný vo vreciach	1,400	kg	0,050	2,07	2,90	0,10 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,008	100 ks	0,000	13,70	0,12	0,00 za m2			
		Tkanina PL 55 S 317 technická	2,464	m	0,088	0,84	2,07	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,360	EUR	0,120	1,00	3,36	0,12 za m2			
		Maliar, natierač	8,652	Nh	0,309	4,05	35,04	1,25 za m2			
10	784495904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m	25,000	m2		2,42	60,50	50,40	57,45	2,95	1,053
		Email syntetický univerzálny biely S2071	3,500	kg	0,140	7,35	25,73	1,03 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,500	kg	0,060	8,20	12,30	0,49 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,500	kg	0,020	2,20	1,10	0,04 za m2			
		Maliar, natierač	2,050	Nh	0,082	4,05	8,30	0,33 za m2			
11	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	40,000	m2		0,79	31,60	18,34	27,93	3,61	1,131
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,001	t	0,000	2 390,00	2,87	0,07 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	0,400	EUR	0,010	1,00	0,40	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	2,800	Nh	0,070	4,05	11,34	0,28 za m2			
12	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m2		0,25	153,52	90,98	133,02	19,37	1,154
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,228	kg	0,002	8,30	10,19	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	12,282	EUR	0,020	1,00	12,28	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	11,668	Nh	0,019	4,05	47,25	0,08 za m2			
13	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	32,000	m2		2,01	64,32	38,06	56,69	7,61	1,135
		Glej kostný vo vreciach	0,960	kg	0,030	2,07	1,99	0,06 za m2			
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,096	kg	0,003	1,04	0,10	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	6,400	EUR	0,200	1,00	6,40	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	5,376	Nh	0,168	4,05	21,77	0,68 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
14	784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	150,000	m2		0,16	24,00	13,67	21,37	2,80	1,123
		Ostatný materiál a iné náklady	1,500	EUR	0,010	1,00	1,50	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	2,100	Nh	0,014	4,54	9,53	0,06 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**1 651,47**	**EUR**				**1 061,50**	**1 495,14**	**159,19**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 651,47**	**EUR**				**1 061,50**	**1 495,14**	**159,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 651,47**	**EUR**				**1 061,50**	**1 495,14**	**159,19**	
		Za rozpočet celkom :	**2 381,34**	**EUR**				**1 580,24**	**2 162,90**	**218,44**	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 646

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	662,68	41,9
Doprava	0,75	
Poddodávky		
Spolu :	663,43	42,0

		%nákladov
Mzdy :	680,27	43,0
Odvody :	236,54	15,0
Stroje :		
Spolu :	916,81	58,0

Ostatné :		
Priame náklady	1 580,24	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	386,58	58,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	196,08	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	582,66	

Náklady spolu :	2 162,90

Zisk a riziko

Zisk :	218,44	10,1 % zisk / náklady
Cena :	2 381,34	9,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	133,6	

STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 6

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 